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Številka: 351-238/2021-11 
Datum:  18. 7. 2021  
 
 

PROJEKTNA NALOGA 
za Izdelava DGD in novelacija PZI za 2. fazo Komunalne ureditve Industrijske cone v Lazah 

 
 
 
1. NIVO IZDELAVE DOKUMENTACIJE 
 
Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije 
in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr. in 197/20) in ostalo 
veljavno zakonodajo, ki ureja to področje. 
 
2. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
 
Predmet posega je izgradnja 2. faze Komunalne ureditve Industrijske cone v Lazah. 
 
Za izgradnjo 1. faze Komunalne ureditve Industrijske cone v Lazah je že pridobljeno gradbeno dovoljenje 
št. 351-452/2018-49 z dne 17 3. 2021 na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja št. P-614, 
ki so ga izdelali Planing d.o.o. Križe, Elektro Gorenjska d.d. in Geotrim d.o.o. iz Šenčurja. 
Na 1. fazo se navezuje izgradnja 2.  faze, ki bo povezala 1. fazo z obstoječo kanalizacijo na Pševski cesti. V 
fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja za 1. fazo je bilo potrebno izdelati tudi PZI za 2. fazo, s katerim se 
je pokazalo končno rešitev. 
 
3. PREDLOG REŠITVE 
 
Projektirana rešitev nivoju DGD mora zagotoviti : 
I. Geodetski posnetek in pretvorba projekta v ETRS koordinatni sistem: 
Pretvorba celotnega projekta v ETRS koordinatni sistem in posodobitev katastra. 
 
II. DGD projekt 2. faza 
Vključno pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja. 
Gradbeno dovoljenje se pridobiva za fekalno kanalizacijo (tlačni vod) in vodovod.  
 
III. PZI projekt – korekcija uskladitvene situacije projekta 1 faza 
PZI projekt 1. faza potrebuje korekcijo: 
- Izdelan PZI projekt ne vključuje meteornega zadrževalnika, ker ob izdelavi PZI projekta ni bilo možno 
dobiti pravice graditi za lokacijo zadrževalnika. Sprememba PZI projekta mora vsebovati spremembo 
poteka meteornega kanala in komplet projekt meteornega zadrževalnika – glede na dogovorjeno možno 
obliko zemljišča. 
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- AB kineta elektrokabelske kanalizacije je na terenu že izvedena – Elektro Gorenjska je morala zagotoviti 
odjemalcem močnejše napajanje, noveliran PZI projekt je potrebno prilagoditi izvedeni kineti. 
 
IV. PZI projekt – korekcija projekta uskladitvene situacije 2 faza 
PZI projekt za 2 faza potrebuje korekcijo: 
- Za 2. fazo še niso pridobljeni projektni pogoji oz. mnenja, vendar razpolagamo s podatkom, da bo 
Direkcija za vode zahtevala zadrževanje pred iztokom razbremenilnega kanala v vodotok.  
Čistopis projekta in popisov za nivo razpisa 2. faza. 
 
V. PZI projekt prestavitve plinovoda (v kolikor bo potrebno, skladno z zahtevami soglasodajalca)  
 
VI. Sprememba poteka ceste in prepustov 
Potek ceste in oblikovanje obeh prepustov je prilagojeno na zahteve lastnika zemljišča 624 k.o. Stražišče.  
 
VII. Sprememba poteka ceste – obvoznica 
Obvoznica okrog objektov Pševska cesta 57 in Laze 2. 
 
VIII. Javna razsvetljava 
Izdelava načrta javne razsvetljave vzdolž 1 in 2 faze. 
 
4. SOGLASJA 
Potrebno je pridobiti vse projektne pogoje in  soglasja upravljalcev obstoječih in predvidenih komunalnih 
vodov ter izdelati vlogo za gradbeno dovoljenje. 
 
5. UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV 
Pri projektiranju je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo in standarde.  
 
6. TEHNIČNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE 
 
6.1 Podloge za projektiranje  
Za podlogo za projektiranja je potrebno uporabiti projektno nalogo ter že izdelano projektno 
dokumentacijo. 
 
6.2 Dodatne smernice za projektiranje 
Projektirana rešitev mora med gradnjo omogočati stalno prevoznost ceste in nemoteno oskrbo s pitno 
vodo Industrijske cone Laze. V kolikor v posamezni fazi gradnje tega ni mogoče zagotoviti, je za ta čas 
gradnje potrebno predvideti obvoz za promet in by pass za oskrbo s pitno vodo. 
 
6.3 Prečni profil cestišča 
Dimenzije cestišča se uredi s projektom.  
 
6.4 Uporabljeni materiali 
Materiali morajo biti izbrani skladno z veljavno zakonodajo in z že izdelanim projektom.   
 
7. VSEBINA PROJEKTA 
 
Vsebina projekta mora biti v skladu z veljavno zakonodajo in projektno nalogo. 
 
8. SPECIFIKACIJA PONUDBE 
 
Ponudbo za izdelavo projekta je potrebno specificirati po naslednjih postavkah: 
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izdelava DGD - 2. faza

Vodilni načrt

Načrt ceste z meteorno kanalizacijo

Načrt fekalne kanalizacije

Načrt vodovoda

novelacija PZI - 2. faza

Vodilni načrt

Načrt ceste z meteorno kanalizacijo

Načrt fekalne kanalizacije

Načrt vodovoda

Načrt javne razsvetljave

Načrt prestavitve plinovoda (v kolikor bo

soglasodajalec to zahteval)

sprememba dela PZI - 1. faza

SKUPAJ DGD IN PZI

- Izdelan PZI projekt ne vključuje meteornega zadrževalnika,

ker ob izdelavi PZI projekta ni bilo možno dobiti pravice

graditi za lokacijo zadrževalnika. Sprememba PZI projekta

mora vsebovati spremembo poteka meteornega kanala in

komplet projekt meteornega zadrževalnika – glede na

dogovorjeno možno obliko zemljišča.

 
 
9. ROK ZA IZDELAVO PONUDBE 
Rok za izdelavo DGD projekta za pridobitev projektnih pogojev/mnenj je štirideset (40) dni od veljavnosti 
pogodbe (po 30 dneh je potrebno vložiti vloge za projektne pogoje/mnenja) oz 5 dni po prejemu vseh 
mnenj. Rok za izdelavo novelacije PZI za 2. fazo je 30 dni po pridobitvi pravnomočnega gradbenega 
dovoljenja. Rok za izdelavo novelacije PZI za 1. fazo je 60 dni od veljavnosti pogodbe. 
 
DGD se izdela v štirih (4) papirnatih izvodih in enem (1) elektronskem izvodu, PZI pa v šestih (6) papirnatih 
izvodih in enem (1) elektronskem izvodu. 
 
 
10. KONTAKTNA OSEBA NAROČNIKA 
 
Kontaktna oseba naročnika je Tina Fleišer, tel. 23 73 208.  
 
 
Pripravila: 
Andrej Kecman 
Tina Fleišer 
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