¥ .
% MESTNA OBCINA KRANJ Mestna uprava
@

Urad za razvoj, pametno skupnost in
projekte
Oddelek za projekte

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
T:04 2373 208 F: 04 2373 106

E: mok@kranj.si S: www.kranj.si

Stevilka: 351-238/2021-11
Datum: 18.7.2021

PROJEKTNA NALOGA
za lzdelava DGD in novelacija PZI za 2. fazo Komunalne ureditve Industrijske cone v Lazah

1. NIVO IZDELAVE DOKUMENTACIJE

Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije
in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, $t. 36/18, 51/18 — popr. in 197/20) in ostalo
veljavno zakonodajo, ki ureja to podrocje.

2. OPIS OBSTOJECEGA STANJA
Predmet posega je izgradnja 2. faze Komunalne ureditve Industrijske cone v Lazah.

Za izgradnjo 1. faze Komunalne ureditve Industrijske cone v Lazah je Ze pridobljeno gradbeno dovoljenje
$t. 351-452/2018-49 z dne 17 3. 2021 na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja st. P-614,
ki so ga izdelali Planing d.o.o. KriZe, Elektro Gorenjska d.d. in Geotrim d.o.0. iz Senéurja.

Na 1. fazo se navezuje izgradnja 2. faze, ki bo povezala 1. fazo z obstojeco kanalizacijo na PSevski cesti. V
fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja za 1. fazo je bilo potrebno izdelati tudi PZI za 2. fazo, s katerim se
je pokazalo konéno resitev.

3. PREDLOG RESITVE

Projektirana resitev nivoju DGD mora zagotoviti :
l. Geodetski posnetek in pretvorba projekta v ETRS koordinatni sistem:
Pretvorba celotnega projekta v ETRS koordinatni sistem in posodobitev katastra.

1l. DGD projekt 2. faza
Vkljuéno pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja.
Gradbeno dovoljenje se pridobiva za fekalno kanalizacijo (tlacni vod) in vodovod.

11l. PZI projekt — korekcija uskladitvene situacije projekta 1 faza

PZl projekt 1. faza potrebuje korekcijo:

- Izdelan PZI projekt ne vkljuCuje meteornega zadrzevalnika, ker ob izdelavi PZI projekta ni bilo mozno
dobiti pravice graditi za lokacijo zadrZevalnika. Sprememba PZI projekta mora vsebovati spremembo
poteka meteornega kanala in komplet projekt meteornega zadrzevalnika — glede na dogovorjeno mozno
obliko zemljisc¢a.
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- AB kineta elektrokabelske kanalizacije je na terenu Ze izvedena — Elektro Gorenjska je morala zagotoviti
odjemalcem moc¢nejSe napajanje, noveliran PZI projekt je potrebno prilagoditi izvedeni kineti.

IV. PZI projekt — korekcija projekta uskladitvene situacije 2 faza

PZI projekt za 2 faza potrebuje korekcijo:

- Za 2. fazo Se niso pridobljeni projektni pogoji oz. mnenja, vendar razpolagamo s podatkom, da bo
Direkcija za vode zahtevala zadrZevanje pred iztokom razbremenilnega kanala v vodotok.

Cistopis projekta in popisov za nivo razpisa 2. faza.

V. PZI projekt prestavitve plinovoda (v kolikor bo potrebno, skladno z zahtevami soglasodajalca)

VI. Sprememba poteka ceste in prepustov
Potek ceste in oblikovanje obeh prepustov je prilagojeno na zahteve lastnika zemljis¢a 624 k.o. Strazisce.

VII. Sprememba poteka ceste — obvoznica
Obvoznica okrog objektov PSevska cesta 57 in Laze 2.

VIII. Javna razsvetljava
Izdelava nacrta javne razsvetljave vzdolz 1 in 2 faze.

4. SOGLASJA
Potrebno je pridobiti vse projektne pogoje in soglasja upravljalcev obstojecih in predvidenih komunalnih
vodov ter izdelati vlogo za gradbeno dovoljenje.

5. UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV
Pri projektiranju je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo in standarde.

6. TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

6.1 Podloge za projektiranje

Za podlogo za projektiranja je potrebno uporabiti projektno nalogo ter Ze izdelano projektno
dokumentacijo.

6.2 Dodatne smernice za projektiranje

Projektirana resitev mora med gradnjo omogocati stalno prevoznost ceste in nemoteno oskrbo s pitno
vodo Industrijske cone Laze. V kolikor v posamezni fazi gradnje tega ni mogoce zagotoviti, je za ta Cas

gradnje potrebno predvideti obvoz za promet in by pass za oskrbo s pitno vodo.

6.3 Precni profil cestisca
Dimenzije cestisca se uredi s projektom.

6.4 Uporabljeni materiali
Materiali morajo biti izbrani skladno z veljavno zakonodajo in z Ze izdelanim projektom.

7. VSEBINA PROJEKTA
Vsebina projekta mora biti v skladu z veljavno zakonodajo in projektno nalogo.
8. SPECIFIKACIJA PONUDBE

Ponudbo za izdelavo projekta je potrebno specificirati po naslednjih postavkah:
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izdelava DGD - 2. faza
Vodilni nacrt

Nacrt ceste z meteorno kanalizacijo

Nacrt fekalne kanalizacije

Nacrt vodovoda

novelacija PZI - 2. faza
Vodilni nacrt

Nacrt ceste z meteorno kanalizacijo

Nacrt fekalne kanalizacije

Nacrt vodovoda

Nacrt javne razsvetljave

Nacrt prestavitve plinovoda (v kolikor bo
soglasodajalec to zahteval)

sprememba dela PZI - 1. faza

- lzdelan PZI projekt ne vklju¢uje meteornega zadrzevalnika,
ker ob izdelavi PZl projekta ni bilo mozno dobiti pravice
graditi za lokacijo zadrZevalnika. Sprememba PZI projekta
mora vsebovati spremembo poteka meteornega kanala in
komplet projekt meteornega zadrZevalnika — glede na
dogovorjeno mozZno obliko zemljisca.

SKUPAJ DGD IN PZI

9. ROK ZA IZDELAVO PONUDBE

Rok za izdelavo DGD projekta za pridobitev projektnih pogojev/mnenj je stirideset (40) dni od veljavnosti
pogodbe (po 30 dneh je potrebno vloziti vioge za projektne pogoje/mnenja) oz 5 dni po prejemu vseh
mnenj. Rok za izdelavo novelacije PZI za 2. fazo je 30 dni po pridobitvi pravhomocnega gradbenega
dovoljenja. Rok za izdelavo novelacije PZI za 1. fazo je 60 dni od veljavnosti pogodbe.

DGD se izdela v stirih (4) papirnatih izvodih in enem (1) elektronskem izvodu, PZI pa v Sestih (6) papirnatih
izvodih in enem (1) elektronskem izvodu.

10. KONTAKTNA OSEBA NAROCNIKA

Kontaktna oseba narocnika je Tina FleiSer, tel. 23 73 208.

Pripravila:
Andrej Kecman
Tina Fleiser
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