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Predmet naroéila: PROJEKTNA NALOGA ZA IZDELAVO IDEJNEGA PROJEKTA (IDP) ZA
IZVEDBO ZADRZEVALNIKA ZABNICA V NASELJU STRAZISCE, OBCINA KRANJ

1. UVOD

Odlok o izvedbenem prostorskem naértu Mestne obéine Kranj (Ur. List RS &t. 74/14, 9/16, 63/16, 20/17,
42/17-popr.) predpisuje izdelavo dveh Ob¢inskih podrobnih prostorskih naértov (OPPN) za izvedbo
visokovodnih zadrzevalnikov za varovanje naselij Strazi$&e, Bitnje, Sutna in Zabnica pred ekstremnimi
poplavnimi dogodki. V ta namen je ob&ina za obmogje zadrzevalnika na Zabnici sprejela Sklep o zagetku
priprave Obginskega podrobnega prostorskega naérta za obmod&je EUP SH 6/1 in SH 6/2 — zadrzevalnik
Zabnica (Ur. List RS, &t. 50/2017).

Za izvedbo zadrZevalnika Zabnica je potrebno izdelati idejni projekt (IDP), s katerim se bo detajino
umestilo potrebne ukrepe v prostor ter predvidelo vse gradbeno tehni¢ne ukrepe za pripravo nadaljnje
projektne dokumentacije. Idejni projekt bo podlaga za sprejem predvidenega OPPN, nivo izdelave mora
biti na taki ravni, da ob izdelavi projekta za gradbeno dovoljenje in nadaljnjih dokumentacij ne bo
potrebno prilagajati lokacij in dimenzij objektov.

2. PREDMET NAROCILA

Predmet tega narodila je:
: izdelava idejnega projekta zadrzevalnika Zabnica

V fazi izdelave projektne dokumentacije mora projektant upostevati vse potrebne vodnogospodarske
ureditve, ki bodo potrebne za ustrezno funkcijo predvidenega zadrzevalnika ter predvideti vse
prilagoditve gospodarske javne infrastrukture, v kolikor se nahajajo na obravnavanem obmocju in na
katere lahko vpliva predvidena izvedba zadrzevalnika.

Investitor se je odlogil, da se bo v nadaljevanju za navedena dela pridobilo gradbeno dovoljenje, pri
emer pricakuje, da v projektu PGD ne bo bistvenih lokacijskih in gradbeno tehniénih odstopanj od
izdelanega IDP.

Cilj narocila je, da Projektant na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag, upostevaje veljavne
predpise in standarde ter sprejet sklep o pripravi OPPN izdela projekt IDP zadrZevalnika Zabnica.
Projektant mora sodelovati z izdelovalcem geolosko geomehanskega elaborata in izdelovalcem
geodetskega posnetka.

3. ZADRZEVALNIK ZABNICA

Zadrzevalnik na Zabnici Z.3 je predviden kot suhi zadrzevalnik z zemeljskim nasipom dolZine 265m in
maksimalno zajezbo na koti 402,00. ZadrZevalnik je lociran cca 75m gorvodno od novozgrajenega
objekta nad puskarno. Maksimalna vi§ina nasipa je 5,7m, delovni volumen znasa 74.000m3. Talni izpust
bo v €asu visokih vod odvajal 2m3/s, in bo reguliran z aviomatsko zapornico. Preliv za evakuacijo visokih
vod se izvede povrsinski preliv-dréo na zra¢no stran nasipa. V sklopu izgradnje nasipa se prestavi strugo
Zabnice ob levo stran doline.



Obmogje akumulacije obsega cca 33000m2 in zajema travni§ko obmogje Zabnice nad pugkarno. Koren
zajezbe tako sega cca 340m gorvodno.

Karakteristiéni prerez zadrzevalnika na Zabnici



4. VSEBINA NAROCILA
4 1. Predhodna dela

Projektant je dolzan izdelati terminski plan izdelave projektne dokumentacije v skladu z roki, ki bodo
opredeljeni v pogodbi. V terminskem planu morajo biti razvidne aktivnosti izvajalca in podizvajalcev.

Izdelovalec mora v sklopu predhodnih del pregledati vso v postopku priprave in sprejema OPN in OPPN
Ze izdelano dokumentacijo (HH $tudijo, smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora in morebitne
druge usmeritve za izdelavo projektne dokumentacije).

Seznam doslej izdelane dokumentacije:

e Hidrolo$ko hidravlicna $tudija za podlogo OPN MOK: Karte poplavnih nevarnosti in razredov
poplavnih nevarnosti za obmocje problematié¢nih odsekov znotraj MO Kranj, izdelal EHO
projekt d.o.0., Ljubljana, oktober 2012

4.2. Izdelava idejnega projekta

Projektant izdela IDP skladno z veljavnimi predpisi in standardi. V sklopu izdelave IDP projektant
zagotovi predvsem sledece vsebine:

4.2 1.Vodilna mapa

Projektant izdela vodilno mapo z vsemi sestavinami, ki so po veljavnih predpisih predpisane za IDP. V
vodilni mapi Projektant navede tudi skupno ocenjeno vrednost vseh naértovanih del.

4.2.2 .Naérti gradbenih konstrukcij
4221.  Zadrzevalnik Zabnica

Potrebna je izdelava naérta pregrade zadrZevalnika v skladu z veljavnimi predpisi na nivoju, ki bo
zagotavljal lokacijsko in dimenzijsko ter gradbenotehni¢no ustrezno resSitev. Projektant bo moral
upostevati navodila izdelovalca geolosko geomehanskega elaborata in geodetski posnetek stanja ter
usmeritve iz obstojece hidrolosko hidravli¢ne $tudije. Detajino lokacijo zadrzevalnika se ugotovi v skladu
z navodili oz. sugestijami pristojnih soglasodajaicev.

42.2.2. Naért vodnogospodarskih ureditev

Projektant izdela naért vodnogospodarskih ureditev, ki bodo omogo¢ale nemoteno obratovanje
zadrzevalnika. Naért obsega predvidene gor in dolvodne ureditve, ki bodo potrebne na vodotoku
Zabnica.

4223. Nagért ureditve dostopne ceste

V sklopu IDP je potrebno izdelati nacrt ureditve dostopne ceste za dostop do zadrzevalnika. Predvidena
cesta bo v makadamski izvedbi Sirine 3.00 m. Projektant mora na podlagi predvidenih
vodnogospodarskih ureditev predvideti optimalno traso, pri ¢emer mora upostevati zemljisko stanje in
morebitne komunalne vode.

4.2.2.4. Zbirna karta komunalnih vodov

Projektant na podlagi pridobljenih podatkov upravijalcev gospodarske javne infrastrukture izdela zbirno
karto komunalnih vodov (vodovod, elektrovodi, telekomunikacijski vodi idr) ter izdela IDP naérte vseh
potrebnih ukrepov na krizanjih naértovanih ureditev z vodi javne gospodarske infrastrukture. Naértuje
naj najgospodarnej$e ukrepe zasgite ali prestavitev vodov.



4.2.25. Nacrti hidromehanske opreme

Predmet je tudi izdelava naértov strojne opreme in strojnih indtalacij. Projektant upostevaje naértovane
vodnogospodarske objekte in na¢in delovanja zadrzevalnika izdela nacrte hidromehanske opreme, po
potrebi vkljuéno z napajanjem (elektro naérti — pogon, priklju¢ki). Potrebno je nameniti pozornost kontroli
odtoka skozi talni izpust z morebitnim merilcem pretoka na izto¢nem delu.

4.2.2.6. Katastrski elaborat

lzdela se katastrski elaborat z vsemi potrebnimi sestavinami za doloditev zemlji§koknjiznih stanj ter
potrebnimi delitvami zaradi vpliva predvidene gradnje na zemlji§¢a. Katastrski elaborat bo podlaga za
dolo¢itev odkupov zemljis€ in nadomestil v primeru obratovanja, ki bodo pogoj za izvedbo zadrzevalnika.

Katastrska situacija naj bo prikazana v ustreznem merilu (enakem kot gr. situacija) in naj vsebuje vrisane
predvidene ureditve, meje katastrskih obéin. V katastrsko situacijo je potrebno vrisati vse komunalne
naprave (linijski prikaz), tudi tiste ki segajo izven posega zaradi morebitnih del in jih prikazati v tabeli kot
zatasen odvzem (poseg=dolzina x Sirina zadasnega izkopa). V opombi je potrebno navesti za kateri
kom. vod je potrebno izvesti placilo odskodnine.

Zaradi odkupov je potrebno hkrati s katastrskim elaboratom za naro¢nika pripraviti tabelo z naslednjimi
atributnimi polji v excel dokumentu;

o Sifko — Sifra katastrske ob&ine

o Parcela — Parcelna stevilka

e Pov. ureditev — Povréina za potrebe (odkup ali sluznost)

e  Opis — vrsta rabe, vrsta komunalnega voda

o TiplD: 1-odkup, 2-sluznost, 3—zadasna sluznost, 4— odkup izven trase, 5— nadomestilo
s Dolzina voda — Dolzina komunalnega voda na parceli

 Sirina voda - Sirina komunalnega voda na parceli

Projektant pripravi datoteko parcel za odkup/sluznost/nadomestilo tako, da je parcela z ve¢ vrstami rabe
napisana v toliko vrsticah, kolikor je vrst rabe.

Pri pripravi katastrskega elaborata je potrebno skladno s 3 d. &lenom upostevati spremembo
namembnosti zemlji$¢ in finanéno nadomestilo le-tega ovrednotiti v projektantskem predracunu, kot to
predvideva sprememba zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemlji§¢ih (ZKZ-C).

42217. Hidrolodko hidravli¢ni elaborat s poplavnimi kartami

V sklopu OPN je bila izdelana hidroloSko hidravli¢na analiza obstoje¢ega in predvidenega stanja na
podlagi idejnih reditev (Karte poplavnih nevarnosti in razredov poplavnih nevarnosti za obmodje
problematicnih odsekov znotraj MO Kranj, izdelal EHO projekt d.o.o., Ljubljana, oktober 2012).

Za potrebe IDP bo potrebno analizo novelirati v smislu detajinej$e dologitve lokacije zadrzevalnika ter
vpliva na poplavne razmere. V sklopu hidravliénih izra¢unov naj se upos$teva tudi moznost porusitve
pregrade pri pretokih, ki se jih dogovori z Direkcijo RS za vode.

5. UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehniéne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je izdalo
Ministrstvo za promet od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant pri
svojem delu ustrezno upostevati.



6. RAZNO

Pri projektiranju je potrebno ustrezno upostevati mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora in poiskati
strokovno ustrezne tehni€ne reSitve skladne z veljavno zakonodajo, standardi, smernicami in
specifikacijami.

Odgovorni vodja projekta in odgovorni projektanti morajo pri izdelavi projekta optimizirati tehniéne
resSitve v skladu z veljavno zakonodajo in po nacelu stroke in dobrega gospodarja. Vsi deli projekta
morajo biti med seboj usklajeni.

7. DRUGE NALOGE PROJEKTANTA

Projektant je dolzan tekom celotne izvedbe tega javnega narodila:

¢ Spostovati veljavne predpise in slediti morebitnim spremembam predpisov, ki bi lahko vplivale
na izvedbo naro€ila, ter o tem obvestiti Naro¢nika;

e Naro¢niku redno poro¢ati o napredovanju del;

e Naroc&nika sproti obves&ati o okoli€inah, ki bi lahko vplivale na izvedbo naroéila;

e Sodelovati na rednih koordinacijah in sestankih z Naro€¢nikom in drugimi udelezenci projekta;

e Sodelovati v postopku pridobivanja smernic pristojnih soglasodajalcev.

8. ODDAJA DOKUMENTACIJE

Projektant preda dokumentacijo v &tirih (4) tiskanih izvodih, zloZzeno v standardnih formatih A4.
Projektno dokumentacijo mora izdelovalec oddati tudi v digitalni obliki in sicer:

e grafi¢ni del v vektorskem .dwg ali .dxf formatu ter pdf formatu,
e tekstualni del v formatu .doc in .pdf,
e tabelari¢ni del v formatu .xls.

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

9. ROK ZA IZVEDBO NALOGE

Rok izvedbe narodila je:

I. faza: priprava in preuditev podatkov ter sodelovanje na usklajevainih sestankih,
koordinacijah:

1 mesec po podpisu pogodbe

Il. faza: izdelava osnutka predvidenih ureditev ter sodelovanje na usklajevalnih sestankih,
koordinacijah:

3 mesece po podpisu pogodbe
lll. faza: sodelovanje v postopku pridobivanja smernic s strani pristojnih soglasodajalcev:
4 mesece po podpisu pogodbe

IV. faza: izdelava IDP v skladu s pridobljenimi smernicami nosilcev urejanja prostora ter
sodelovanje na usklajevalnih sestankih, koordinacijah (predaja IDP).

6 mesecev po podpisu pogodbe

Predvideni rok pricetka izvedbe narocila je takoj po podpisu pogodbe in predviden zaklju¢ek naloge je
6 mesecev po podpisu pogodbe.



lzvajalec je dolzan v roku 7 dni po podpisu pogodbe predloziti to¢en terminski plan nacrtovanih
aktivnosti.

V ponudbi mora biti naveden odgovorni vodja projekta z delovno skupino za posamezna podrodja.
10. PLACILO

Naro¢nik bo izvajalcu plateval na podlagi izstavljenih mesecénih ratunov glede na faznost, ki bo
opredeljena v terminskem planu.

Mesecnim radunom je izvajalec dolzan priloZiti kratko porocilo o opravijenem delu za obdobje na
katerega se racun nanasa in prikazati kumulativo opravljene storitve.

Pripravila:
Ana Ah¢in

Vija movalka
_—

odgovorna oseba:
Janez Ziherl
Vodja urada za okolje in prostor



