3/1.4.1 TEHNICNO POROCILO

1.0 Splosno, opis obstojecega stanja

Potok Trenéa izvira na J pobodju Smarjetne gore (646m) in Gradica (592m). Neko¢ je kot odprt
vodotok tekla voda skozi danasnje naselje Strazisce, preko Bantal in dana$njih Zg. Bitenj do
Zabnice. Z intenzivno urbanizacijo je bil vodotok skozi Strazis¢e kanaliziran. Pre¢ni prerezi kanala
so razli¢ni, predvsem brez koncepta, max presek je @60 ali max. ®80cm, ponekod Skatlast prerez,
na najbolj kriti¢nih odsekih celo ®40 ali ®20cm. Seveda je jasno, da taks$ne cevi ne morejo
nadomestiti hidravli¢ne prevodnosti odprtega vodotoka s prispevno povrsino skoraj 40ha. S¢asoma
je kanal postal tudi odvodnik za fekalno kanalizacijo. Na koncu Hafnarjeve poti preide Trencéa v
odprt vodotok — struga, ki je zelo neizrazito oblikovna, se kon¢a na Bantalah pred Skofjelosko
cesto. Prevodnost niti ni potrebna, kajti skozi opisane minimalne preseke cevi prispe kaj malo vode.
Vecina se zlije preko naselja, kjer poplavlja ceste in objekte. PrecejSen del meteorne in zaledne
vode se odvaja po Skofjeloski cesti na spodnjo savsko teraso — na Savsko Loko, kjer redno
poplavlja tri ve¢stanovanjske objekte in ogroza tovarno Iskra.

Zaradi tezav z zaledno vodo, ki so se pojavljaje predvsem v zgornjem delu Strazisc¢a je bil v
osemdesetih letih zgrajen razbremenilnik nad Strazi§¢em. Razbremenilnik odvaja v Sorsko reko
(sosednje povodje) vodo po cevi ®80cm. Na ta nacin se razbremenjuje 11ha prispevne povrsine od
skupno 40ha — samo nad Strazis¢em. Ukrep je sicer izboljsal stanje, tezav pa seveda ni bilo konec.

2.0 Princip resSevanja problematike

Obcina Kranj je v letu 2005 izdelala $tudijo, ki zajema celostno reSevanje problematike celotnega
obmogja Strazii¢a nad Delavsko cesto, povodje Trende, Stajne, Sorske reke in Zabnice. Pri¢ujoé
projekt je narejen na podlagi rezultatov omenjene Studije. Princip odvajanja meteorne in zaledne
vode iz Strazis¢a:

A) Pretok zaledne vode potoka Trenca nad Strazis¢em je prevelik za koncentrirano odvajanje v
katerokoli smer, zato je potrebno pretok razdeliti na ve¢ smeri:

a. Z (razmeroma enostavnimi) gradbenimi ukrepi se poveca prispevna povrsina
razbremenilnega kanala v Sorsko reko, ki v obstojeCem stanju ni v celoti izkoriscen.
Uredi se obstoje¢ zadrzevalni volumen pred vtokom v razbremenilni kanal;

b. Odvod vode v smeri ulic Pot na Josta, Strmov, Gornjesavska cesta in pod Zeleznico
do Save. Izkoristi se obstoje¢ prepust pod Zeleznico, ki je dimenzij 1,0*1,0m in je
trenutno v njem samo nekaj kabelskih instalacij;

c. Smer Trojarjeva in Sempetrska — Delavska, Skofjeloska — preko obstojece drée pod
zeleznisko progo in Savsko Loko do Save;

d. Smer Benedikova — Jernejeva — Hafnarjeva in Kriznarjeva — preko odprtega
meteornega kanala (potoka Trence) Vv zadrzevalnik Bantale, ki je bil zgrajen v letu
2016. Zadrzevalnik ima nekaj ponikovalne sposobnosti (ki se povecuje po zacetni
poskodbi strukture tal); del vode se bo precrpavalo v obstoje¢ meSan/meteorni kanal,
ki vodi do Save (preko razbremenilnika pod Delavskim mostom), po ureditvi potoka
Stajna pa se bo del vode lahko prelivalo tudi dalje skozi Zg. Bitnje in bodisi v
Zabnico, bodisi v ponikovalnice na Sorskem polju.

Na razcepih na nastete smeri bodo vgrajeni razbremenilniki, kjer bo mozno vodo

preusmerjati v izbrano smer (kar bo $e posebej pomembno za ¢as gradnje).

B) kanal 1: Kanal Benedikova — Jernejeva — Hafnarjeva — Trenca je eden od treh glavnih
kanalov za odvod meteorne vode iz Strazisca. Pripelje vodo po eni izmed nastetih smeri do
odprtega meteornega odvodnika (potoka Trenca) — po tem projektu (je prikazan samo odsek
pod Skofjelosko cesto). Ulice, ki gravitirajo v ta kanal: Zg. del Tominéeve, Cicibanova,
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Benedikova, Skokova, PSevska pod Zlatnarjevo, Sitarska pot, Jernejeva, Matajceva,
Gasilska, Hafnarjeva pot. Del tega kanala — J od Skofjelogke ceste — je Ze zgrajen.

C) kanal 2: Kanal Delavska — Kriznarjeva — Trenca. Je drugi glavni kanal, ki ima nalogo
prepreciti prevelik dotok na Savsko Loko. Pripelje vodo od ulice Strmov preko celotne
Delavske ceste in Kriznarjeve poti do odprtega meteornega odvodnika (potoka Trenca).
Ulice, ki gravitirajo v ta kanal: V poboc¢je Gradis¢a, Strmov, Detelova, Pot na Josta,
Trojarjeva, Sempetrska, spodnji del Tominéeve, Pante, Delavska cesta. Del tega kanala — J
od Skofjeloska ceste — je Ze zgrajen.

D) kanal 3: Psevska — Baudkova — privatna zemljis¢a — Trenca je tretji glavni kanal, ki odvaja
vodo iz ulic: PSevska nad Zlatnarjevo, Zlatnarjeva, Rozna, Baudkova.

E) kanal 4: Seljakovo naselje: Naselje sicer ima urejeno kanalizacijo, vendar je sistem mesSan.

F) Lastne vode polja Bantale: prispevna povrina 260.000m? travnate povrsine.

Kot je razvidno iz navedenega opisa je predmetni primarni odvodni kanal (potok Trenca)
namenjen izkljuéno odvajanju lastne meteorne vode Strazis¢a — predstavlja torej odprt
meteorni kanal oz. povezavo med navedenimi kraki primarne kanalizacije in Ze zgrajenim

zadrZevalnikom Bantale.

Skupno prispevno podro¢je odprtega meteornega odvodnika (potoka Tren¢a) do zadrzevalnika
Bantale: cca 80ha, od tega cca 27,5ha neprepustnih povrsin.

3.0 Hidrologija in hidravlika
Je podrobneje opisna v PGD projektu.

4.1 Situativni potek obstojece in regulirane struge

V situativni potek struge je bilo vlozenega ogromno truda s strani ob¢ine. Dogovori o ureditvi
potoka Trenca kot primarnega meteornega odvodnika, se odvijajo Ze vsaj 20let (z vmesnimi
prekinitvami). V zadnjih letih intenzivno potekajo odkupi in trasa je dogovorjena do take stopnje,
da se lahko izdelajo dokon¢ni projekti. (V zadnjih letih je bilo izdelanih kar 12 variant poteka
struge).

Zaradi opisanih tezav z lastniki situativni potek regulirane struge ne sledi obstoje¢i, z izjemo
zgornjega dela, kjer poteka ob cesti (od P36 do P44 oz do gorvodnega zakljucka). Dolvodno od P36
do P28 je trasa prestavljena ob cesto, kar pomeni vzporedno prestavitev za cca 40m. Prej je struga
delila parcelo istega lastnika na dva dela. Od profila P24 do P17 je struga postavljena na nekdanjo
strugo, ki je v naravi zasuta in zaraséena, S komaj vidno - bolj lokalno kotanjo kot strugo. Od P17
do izliva v bodo¢i zadrzevalnik poteka struga po povsem novi trasi — Vrezana je preko polja in je
bolj ali manj dolocena po volji lastnikov — poteka ob robu parcelnih meja, kjer je to le mogoce.
Trasa se prilagaja tudi obstoje¢emu VN transportnemu stebru.

Na odseku, kjer struga poteka vzporedno s cesto, je od nje situativno toliko odmaknjena, da bo
mozna ureditev ceste v Sirini 4,0m. Med strugo in cesto bo tako Se 1,5m prostora za eventualno
infrastrukturo, cestno ograjo, prostor za odrivanje snega, zeleni pas...

4.2 VzdolZni profil in za$Cita nivelete

Glede na majhen padec struge (0.45%) in tudi majhne pretoke (vsaj v zacetnih letih, dokler ne bo
zgrajen obsezen sistem meteorne kanalizacije), ni pricakovati erodiranja nivelete. Pri vsaki novo
izvedeni regulaciji so najbolj kriti¢na prva leta, ko zemljina $e ni »mikroarmirana« s travno ruso.

4.3 Precni profili — utrditev breZin

Prvi projekti so bili narejeni za naklon brezin 1:1,5m ker pomeni varen naklon pred zdrsom brezin v
strugo. Vendar pri globini skoraj 3m to pomeni razsiritev struge na vsako stran za 1m. To pomeni,
da bi za ureditev struge potrebovali cca 1.300m? vedjo povrsino. Poleg finanénega problema je
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potrebno vedeti, da toliksne dodatne povrsine nekateri lastniki sploh niso bili pripravljeni prodati.
Zato je v projektu predviden naklon brezin 1:1, kar je prestrm naklon, da bi bil lahko stabilen brez
dodatnih geotehniénih sredstev. Se posebej so kritiéna prva leta po izgradnji, ko zemljina e ni
»mikroarmirana« s travno ruso.

Kot geotehni¢ni ukrep za zascito zdrsa brezin se predvidi zaséita s kokosovo mrezo CV5. Kot
ozelenitev se izbere vegetativna zasc¢ita po postopku hydromulchinga:

- izvede se enojni prebrizg,

- semenska mesSanica in ostali dodatki so prilagojeni terenu,

- semena so ob previsokih temperaturah dormantna.

Teren je potrebno pripraviti po navodilih izvajalca hydromulchinga. Zatravitev se izdela po
tehnologiji Rejda d.o.o., primerljivi ali boljsi.

Zaradi padne viSine vecje kot 1m se vzdolz struge (ob cesti) predvidi cestna odbojna ograja.

Trasa primernega meteornega odvodnika v celoti poteka po kmetijskih povrSinah. Zato za celoten
poseg velja, da je potrebno najprej odstraniti humus (v debelini do 40 ali 50cm) in ga deponirati
lo¢eno. Lociti je potrebno humus iz travnikov in humus — rodovitno plast iz njiv. Izkop iz vecje
globine se uporabi za zasip depresij med profiloma P10 in P14. Po koncani gradnji se humus
uporabi za nasip v zgornji plasti travnikov oz. njiv. TravniSke povrsine se ozeleni s semeni
avtohtonih trav.

4.3.1 Potek struge v depresiji

Od profila P10 do P14 se nivo obstoje¢ega terena zniza za cca. 1,0m do 2,0m zato bo na tem odseku
struga potekala delno v vkopu, delno pa v nasipu. Z lastniki zemljis¢a je dogovorjeno, da se celotna
preostala depresija na levi brezini lahko zasuje. Seveda je potrebno zadnjo zgornjo plast nasipa
izvesti iz humusne plasti, ki se ga pridobi iz predhodne odstranitve humusa. Humus je potrebno
lo¢iti na humus s travniskih povr$in in na plodno zemljo z njiv.

4.3.2 Nasip v blagem naklonu od P6 do P16.

Z lastnikom zemljis¢a je dogovorjeno, da se teren od vrha nasipa proti njegovi parceli splanira tako,
da bo brezina na zra¢ni strani nasipa Vv tako blagem naklonu, da bo mozen normalen dostop s
kmetijsko mehanizacijo — do samega roba struge. V odvisnosti od mikrolokacije oz. konkretnega
prereza ta naklon znasa od 1 do 2%. Na celotni povrsini, ki se nadviSuje, je potrebno predhodno
odstraniti humus (debelina 50cm — zahteva lastnikov) in ga lo¢iti na humus s travniskih povr$in in
na plodno zemljo z njiv ter ga deponirati lo¢eno. Po kon¢anem nasipavanju se po istem vrstnem
redu za nasip v zgornji plasti uporabi iste vrste humus oz. plodna zemlja. Travniske povrsine se
ozeleni s semeni avtohtonih trav.

4.4 Navodila za vzdrievanje struge

Glede na predpostavke, ki so bile uporabljene pri izdelavi tega projekta je potrebno:

- redna letna kos$nja struge;

- opazovanje stabilnosti brezin zlasti v prvih letih dokler ne bodo brezine »mikroarmirane« s travno
ruso.

5.0 Objekti na odseku ureditve struge
Na odseku ureditve odprtega meteornega odvodnika od Strazis¢a do zadrzevalnika Bantale je
potrebno zgraditi 0z. obnoviti sledece objekte:

- prepust med profiloma P35 in P36,

- prepust v profilu P25,

- prepust med profiloma P9 in P10,

- prepust v profilu P4.
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Objekti bodo zgrajeni kot AB mostovi (prepusti), zgrajeni na mestu.

6.0 POSEG V INFRASTRUKTURNE VODE

6.1.1 Komunalna infrastruktura - fekalna kanalizacija

Fekalna kanalizacija na Hafnerjevi in KriZnarjeve poti je Ze zgrajena; potek je vrisan v priloZeno
situacijo. Trasa predvidenega odprtega meteornega odvodnika nikjer ne precka trase obstojece
fekalne kanalizacije.

6.1.2 Komunalna infrastruktura — vodovodno in hidrantno omreZje

Vodovodno in hidrantno omrezje na Hafnerjevi in Kriznarjevi poti je bilo obnovljeno so¢asno z
gradnjo kanalizacije; potek je vrisan v priloZeno situacijo. Trasa predvidenega kanala precka dvojni
hisni prikljuc¢ek za vodooskrbo objekta his.st. 34.

Vodovodni hisni priklju¢ek bo potrebno poglobiti in urediti skladno s soglasjem upravljavca
Komunala Kranj in z grafi¢no prilogo — detajl pre¢kanja vodovodnega hisnega prikljucka

6.1.2.1 Preckanje dveh vodovodnih prikljuckov do objektov

Objekt his.st. 34 ima hi$ni prikljucek urejen med drugim tudi preko zemljiséa 522/4 k.o. Strazisce,
Kjer je predvidena gradnja struge, kar pomeni prestavitev 0z. poglobitev vodovodne cevi. Ob
gradnji obeh prikljuckov ni bilo upostevano, da je na tej parceli predvidena gradnja struge globine
cca 2,7m, zato bo potrebno hisna prikljucka prestaviti 0z. poglobiti.

Vkolikor je vodovodni prikljucek v zaséitni cevi, se tudi prestavljen vodovodni prikljucek zgradi v
zaScitni cevi. Najprej se na navrtnem zasunu (pod cestno kapo) zapre dotok vode do objekta. Potem
je potreben izkop do globine cca. 1m pod nivo terena — to je do kote 384,75m. Tudi ¢e obstojeca
prikljucka nista v zascitni cevi, je potrebno pod strugo medialno cev poloziti v zas¢itno cev: PE DN
32mm v PE DN 50mm.

Tik ob poteku obeh vodovodnih cevi poteka tudi plinovodni prikljucek za objekt his. §t. 34. Zahteva
upravljavca plinovoda (Domplan d.d.) je obbetoniranje odseka pod strugo, zato se obbetonira tudi
vodovodni prikljuéek. DolZina obbetoniranega odseka znasa cca. 10 do 11m (Sirina struge na vrhu
znasa cca 6,5m). Po koncanih montaznih delih in obbetoniranju zasc¢itnih cevi se lahko zopet
vzpostavi nemotena vodooskrba.

6.2 Elektrika - nizka napetost - upravljavec Elektro Gorenjska d.d.

6.2.1 Opis edinega preckanja

Vzdolz Hafnarjeve ceste — to je vzdolZ ceste ob kateri poteka predvidena struga meteornega
odvodnika (struge Trence) je bila v zadnjih letih kablirana NN elektri¢na infrastruktura. Kablirani
so tudi vsi hisni prikljucki, med drugim tudi hisni prikljucek do objekta Hafnarjeva pot 34. To je
edini prikljucek in hkrati edini NN kablovod, ki precka predvideno traso odprtega meteornega
odvodnika. Ob gradnji na zalost ni bilo upostevano, da je na tej parceli predvidena gradnja struge
globine cca 2,7m, zato bo potrebno hisni prikljucek prestaviti oz. poglobiti. Na mestu preckanja
struge se elektro kabel vstavi v zas¢itno cev Stigmaflex DN 110mm in sicer na odseku cca 10 do
12m. Teme cevi mora biti cca 0,8m pod nivojem dna struge, to je na koti cca. 384,40m. Zascitna
cev se obbetonira s pustim betonom C16/20.

Pred projektiranjem so bili pri upravljavcu — Elektro Gorenjska pridobljeni podatki o obstoje¢ih
Elektro vodih, ki so vrisani v zbirno karto komunalnih vodov.

V prilozeni uskladitveni situaciji je v najvec¢ji mozni meri upoStevan pogoj minimalnega odmika
1,5m — odmik trase predvidene kanalizacije od obstojecih zemeljskih elektroenergetskih kablov.

Kljub temu, da gre za samo eno prec¢kanje NN kablovoda, je pred za¢etkom posega potrebno
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obvestiti pristojnega upravljavca Elektro omrezja — Elektro Gorenjska d.d. in pri pristojnem
nadzorni$tvu narociti zakoli¢bo trase vrisanih Elektro vodov. Potrebno je zagotoviti tudi nadzor pri
vseh gradbenih delih v blizini elektroenergetskih vodov in naprav.

6.2.2 Tehnicni pogoji

Polaganje kanalizacijskih cevi pod ali nad elektroenergetskimi kabli ni dopustno, razen pri
krizanjih. Minimalna medsebojna razdalja pri paralelnem poteku med kanalizacijo ter
elektroenergetskimi kabli mora biti 1 m, pri krizanjih pa je dovoljena minimalna vertikalna razdalja
0.5m.V izjemnih primerih je dovoljen manjsi razmik krizanja, vendar je potrebno elektroenergetski
kabel mehansko zas¢ititi in sicer s cevmi 1.5m na vsako stran krizanja. V primeru, da minimalnih
razmikov pri paralelnem polaganju kanalizacije z elektroenergetskimi kabli ne moremo doseci, je
potrebno elektroenergetski kabel zascititi s kabelsko kanalizacijo.

Vsa dela v zvezi s prestavitvijo in za$¢ito obstojecih elektroenergetskih naprav je dolzan investitor
narociti pri izvajalcu Elektro Gorenjska d.d.

Gradnja je mozna v skladu s Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter
opravljanja dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Ur.l. 101/2010) ter
pripadajo¢imi standardi SIST EN 50341-3-21, SIST EN 50341-1:2002 ter v skladu z uredbo o
elektromagnetnem sevanju v zivljenjskem okolju ( Ur. List RS 70/1996).

Vse morebitne prestavitve elektroenergetskih objektov in naprav je potrebno narediti projektno.
Projekte mora investitor narociti pri Sluzbi za projektivo Elektra Gorenjske d.d.. Vse prestavitve ali
odprava poskodb obstojecih elektroenergetskih naprav zaradi gradnje objekta bodo izvrSene na
stroske investitorja, kakor tudi izguba pri prodaji elektricne energije.

Kablovode, ki potekajo v telesu ceste je obvezno potrebno prestaviti v kabelsko kanalizacijo oz. v
zascitne kabelske cevi.

Vsa dela v zvezi s prestavitvijo in zaS€ito obstojecih elektroenergetskih naprav ter izdelavo
pripadajoce projektne dokumentacije je dolZan investitor narociti pri izvajalcu Elektro Gorenjska
d.d.

6.2.3 Ostali pogoji

1.Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zas¢it ter
1zgradnjo prikljucka), je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi
tehni¢nimi predpisi in standardi, ter pridobiti ustrezno upravno dokumentacijo. Elektroenergetska
infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.

2.V izogib kasnejsim popravkom soglasij in projektne dokumentacije je priporocljivo, da investitor
ze pred zacetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici gradnje elektroenergetske infrastrukture,
kar pomeni, da morajo biti pridobljene overjene tripartitne sluznostne pogodbe z lastniki zemljiS¢,
kjer bo navedeno, da ima Elektro Gorenjska d.d. pravico vpisa sluznostne pravice gradnje in
vzdrzevanja omenjene infrastrukture v zemljisko knjigo.

3. Investitorja bremenijo vsi stroski izgradnje prikljucka in prestavitve obstojece elektroenergetske
infrastrukture, ki jih povzroc¢a z omenjeno gradnjo.

6.3.1 Elektrika - visoka napetost - upravljavec Elektro Gorenjska d.d.

Najblizji VN vodnik in TP se nahajata cca. 40m severneje od zakljucka trase predvidenega kanala.
10kV zemeljska kanalizacija: Poseg torej ne vpliva na VN omrezje v upravljanju Elektro Gorenjska
d.d..

6.3.2 Elektrika - visoka napetost - upravljavec Elektro Slovenija d.d. (ELES)
Iz katastra obstojecih elektrovodov je razvidno, da v blizini bodocega zadrzevalnika stojijo kar trije
daljnovodi:
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- 2 * 110KV zra¢ni daljnovod Sk- Loka — Okroglo in Klege - Okroglod,
- 2 * 110kV zra¢ni daljnovod Labore - Okroglo in Klece - Mav¢ice - Okroglo2,
- 2*400kV transportni zra¢ni daljnovod Beri¢evo — Okroglo.

v

rob stoji cca. 15m stran od najblizjega (ali stranice) daljnovodnega stebra.

Upostevati je potrebno Sirino elektroenergetskih varovalnih pasov daljnovodov, ki znasa:
- za daljnovod nizkonapetostnega nivoja 110kV: 30m (15m levo in 15m desno od osi DV),
- za daljnovod visokonapetostnega nivoja 400kV: 80m (40m levo in 40m desno od osi DV).

Potrebno je upostevati tudi ozemljitve od daljnovodnih stebrov, ki segajo 20m v dolzino in 0.5m v
globino. V prilogi so vrisane ozemljitve po podatkih iz arhiva vzdrzevalca, vendar je kljub temu
potrebno pred izvedbo del zakoliciti in ugotoviti dejansko lego ozemljitve.

V primeru, da se bo izkazalo, da obstojeca ozemljitev sega na obmocje obstojecega zadrzevalnika,
je mozno ozemljitev tudi prestaviti. StroSke prestavitve seveda nosi investitor. Za vsa mesta, kjer bo
prislo do krizanj ali prestavitev ozemljitve je investitor oz. izvajalec del dolzan opraviti kontrolne
meritve ozemljitvene upornosti in izdelati poro€ilo ter ga dostaviti ELES-u.

Ce preveritve pokazejo nezadovoljive rezultate, je potrebno izvrsiti popravilo ozemljitve stojnega
mesta in seveda ponoviti meritve ustreznosti. ELES ne prevzame nobenih stroskov, ki bi nastali na
predvidenem objektu v primeru potrebne sanacije ozemljitvenega sistema.

Meritve se morajo izvajati ob prisotnosti predstavnika ELES-a.

Kovinske in Zi¢nate ograje ter ostale kovinske predmete je potrebno ozemljiti. Ce je inducirana
dozemna napetost vecja od 65 V je potrebno izvesti posebne zaséitne ukrepe (ozemljitev, galvansko
locitev delov ograje itd.).

Dostop do stebrov vseh treh daljnovodov v fazi gradnje ne bo moten. Obstoje¢ dostop je preko
poljske poti in na koncu preko travnika. Med gradnjo se na omenjeno pot ne posega, zadrZzevalnik
bo imel za &as gradnje in za as obratovanja svoj uvoz s Skofjeloske ceste. Po kon¢ani gradnji bo
zadrzevalnik obdajala ograja — obstojeca dostopna pot je izven ograje tako da dostop v nobenem
¢asu ne bo moten.

6.4 Telekom

6.4.1 Opis preckanja

Vzdolz Hafnarjeve ceste — to je vzdolZ ceste ob kateri poteka predvidena struga meteornega
odvodnika (struge Trence) poteka kablirana trasa Telekom kabla. Kablirani so tudi vsi hisni
prikljucki, med drugim tudi hisni priklju¢ek do objekta Hafnarjeva pot 34. To je edini prikljucek in
hkrati edini Telekom kabel, ki precka predvideno traso kanala. Ob gradnji na zalost ni bilo
upostevano, da je na tej parceli predvidena gradnja struge globine cca 2,7m, zato bo potrebno hisni
prikljucek prestaviti oz. poglobiti. Na mestu preckanja struge se Telekom kabel vstavi v zascitno
cev Stigmaflex DN 110mm in sicer na odseku cca 10 do 12m. Teme cevi mora biti cca 0,8m pod

nivojem dna struge, to je na koti cca. 384,40m. Zascitna cev se obbetonira s pustim betonom
C16/20.

6.4.2 Splosni pogoji

V situaciji je vrisana vsa obstojeca telekomunikacijska razvodna mreza.

Pri pristojnem upravljavcu omrezja so bili pridobljeni podatki o obstoje¢ih TK vodih, ki so vneseni
v zbirno karto komunalnih vodov. Odtod je razvidno preckanje in vzporedni potek
telekomunikacijske mreze.
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V prilozeni situaciji je v najvecji mozni meri upoStevan pogoj minimalnega odmika 0,5m — odmik
trase predvidene kanalizacije od obstojecih zemeljskih telekomunikacijskih kablov.

Pri gradnji bo nujno prislo do potrebe po prestavitvi ali vsaj krizanjih z obstojecimi kabli, zato je
potrebno pri gradnji upostevati naslednje pogoje upravljavca.

Navodilo izvajalcu zemeljskih del

1. Najmanj 30 dni pred pricetkom del je zaradi tocnega dogovora glede zakoli¢be, zascite in
prestavitve TK omrezja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma
izvajalec o tem dolzan obvestiti skrbnisko sluzbo.

2. Pred zacetkom izvajanja gradbenih del je obvezno potrebno zakoli¢iti in ustrezno zas¢ititi
obstojece telekomunikacijske naprave. V obmocju preckanj je potrebno izvesti rocni izkop. Po
koncanih delih se obmocje preckanja zasipa s posebno previdnostjo — ro¢ni zasip in krizanje obsuti
z materialom kot za obsip kanalizacijskih cevi. V kabelskih jaskih ne smejo potekati vodi drugih
komunalnih napeljav. Natan¢nejsi nacin zas¢ite telekomunikacijskih naprav bo dogovorjen na
terenu pri skupnem ogledu predstavnika investitorja oz. izvajalca del in nadzornega upravljavca.

3. Krizanja predmetnih tras z obstojecimi telekomunikacijskimi vodi mora pred zasutjem gradbene
jame ogledati nadzorni upravljavec. Ugotovitve ogleda vpiSe v gradbeni dnevnik izvajalca del.

4. Vsa dela v zvezi z zaS¢€ito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede nadzorni upravljavec
(ogledi, izdelava tehni¢nih resitev in projektov, zakoli¢be, izvedba del in dokumentiranje izvedenih
del) na osnovi pismenega narocila investitorja ali izvajalca del.

5. Stroski ogleda, izdelave projekta, zakolicbe, zaséite in prestavitve TK omrezja ter nadzora
bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroski odprave napak, ki
bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroski zaradi izpada prometa, ki bi zaradi
tega nastali.

6. Investitor je po zakljucku del ter pred izvedbo tehni¢nega pregleda oz. pred izdajo uporabnega
dovoljenja za navedeno gradnjo dolzan pri upravljavcu TK omrezja narociti kvalitativni pregled
izvedenih del prestavitve oz. zasCite tangiranega TK omreZja in si pridobiti pisno izjavo o

izpolnjenih pogojih.

6.5 Plinovod

Objekt hi$.st. 34 ima hi$ni prikljucek urejen med drugim tudi preko zemljis¢a 522/4 k.o. Strazisce,
kjer je predvidena gradnja struge, kar pomeni prestavitev oz. poglobitev plinovodne cevi PE DN
63mm. Ob gradnji prikljucka na Zalost ni bilo upostevano, da je na tej parceli predvidena gradnja
struge globine cca 2,7m, zato bo potrebno hisni prikljucek prestaviti oz. poglobiti.

Vkolikor je plinovodni prikljuc¢ek v za¢itni cevi, se tudi prestavljen prikljucek zgradi v zas¢itni
cevi. Najprej se na navrtnem zasunu (pod cestno kapo) zapre dotok vode do objekta. Potem je
potreben izkop do globine cca. 1m pod nivo terena — to je do kote 384,75m. Tudi ¢e obstojec
prikljucek ni v zascitni cevi, je potrebno pod strugo medialno cev poloziti v zas¢itno cev: PE DN
63mm v PE DN 90mm.

Tik ob poteku obeh plinovodnih priklju¢kov poteka tudi vodovodni prikljucek za objekt his. st. 34.
Oba oz. vse tri zas¢itne cevi skupaj je potrebo obbetonirati. Dolzina obbetoniranega odseka znasa
cca. 10 do 11m (Sirina struge na vrhu znasa cca 6,5m). Po kon¢anih montaznih delih in
obbetoniranju zas¢itnih cevi se lahko zopet vzpostavi nemotena oskrba s plinom.
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7.0 Poseg v ostale varstvene pasove

1.1 Zavod za varstvo kulturne dedi§c¢ine
Iz soglasja ZVKD iz leta 2010 sledi, da na obmocju ni enot kulturne dedis¢ine, zato
kulturnovarstveno soglasje ni bilo ponovno pridobljeno.

7.2 Zavod za varstvo naravne dedisc¢ine
Iz soglasja ZVND iz leta 2010 sledi, da na obmocju ni enot naravne dedisCine, zato
naravovarstveno soglasje ni bilo ponovno pridobljeno.

7.3 Direkcija RS za vode

Zadnji projekt za ureditev odprtega meteornega odvodnika je bil izdelan v letu 2010. Zaradi
pogojev Direkcije RS za vode (takratne Agencije RS za okolje) se projekt takrat ustavil. V
projektnih pogojih je bila namre¢ zahtevana predhodna izgradnja zadrzevalnika Bantale. Zato je
bilo v letu 2014 pridobljeno gradbeno dovoljenje za zadrzevalnik in v novembru leta 2016 je bila
gradnja zadrzevalnika tudi konc¢ana. Na predhodnih pogovorih je Direkcija za vode soglasala, da je
bistveni pogoj izpolnjen in ne bo ve¢ zadrzevala soglasja k ureditvi primarnega odvodnika —
ureditvi potoka Trenca.

8.0 VZPOSTAVITEV POVRSIN V PRVOTNO STANJE

8.1 Cestna infrastruktura — lokalna cesta
Trasa primernega meteornega odvodnika v celoti poteka po kmetijskih povr$inah in ne precka
nobene obc¢inske ali drzavne ceste.

V zgornjem odseku poteka ob cesti - od P28 do P44 0z. do gorvodnega zakljucka, zato je ob
celotnem navedenem odseku predvidena klasi¢na cestna odbojna ograja.

8.2 Kmetijske povrsine

Trasa primernega meteornega odvodnika v celoti poteka po kmetijskih povrsinah. Zato za celoten
poseg velja, da je potrebno najprej odstraniti humus (v debelini do 40 ali 50cm) in ga deponirati
lo¢eno. Lociti je potrebno humus s travnikov in humus — rodovitno plast z njiv. Izkop iz vecje
globine se uporabi za zasip depresij med profiloma P10 in P14. Po konc¢ani gradnji se humus
uporabi za nasip v zgornji plasti travnikov oz. njiv. TravniSke povrsine Se ozeleni s semeni
avtohtonih trav.

9.0 ZAHTEVE PROJEKTANTA
Za gradnjo je dovoljeno uporabljati samo proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o
skladnosti in so skladni s slovenskimi tehni¢nimi predpisi in slovenskimi standardi.

Ponudnik mora v cene po enoti vSsteti vse potrebne stroSke:

- 1izdelati projekt ureditve gradbisca ter stroSke organizacije in opreme gradbisca zajeti v ceno,
zagotoviti vsa potrebna zavarovanja in oznacbe gradbisca, s predpisano signalizacijo -
gradbi$¢na ograja, vrvice, oznacbe, svetlobna telesa,...z odstranitvijo po koncanih delih;

- priprava gradbisca z odstranitvijo eventualnih ovir na trasi, zagotovitev delovnih platojev,...;

- 1izdelava varnostnega nacrta po gradbeni zakonodaji;

- predvideti prometno ureditev v ¢asu gradnje - dovoljenja in izvedba zapore ali preusmeritve
prometa, po potrebi je potrebno urediti obvoze za Cas gradnje in jih primerno oznaciti,

- izvajalec mora vsakodnevno zagotoviti dostop stanovalcem do objektov, vkolikor to ni mogoce
je potrebno vnaprej$nje obvestilo; eventualne odSkodnine zaradi neurejenih dostopov je treba
zajeti v ceno;

- izdelava provizorij dostopov;

- zagotoviti projektantski in geoloski nadzor;
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- voditi vso po predpisih zahtevano dokumentacijo o kvaliteti materialov in tehnoloskemu
postopku gradnje; dokumentacijo je potrebno zbrati, jo pripraviti in predloziti na tehni¢nem
pregledu;

- po koncanih delih je potrebno gradbis¢e vzpostaviti v prvotno stanje oz. v stanje skladno s
popisom del.

Popis del, koli¢ine in projektantski predracun so podani okvirno, predvidena odstopanja so zajeta v
postavki nepredvidena dela (5%); za ostale okolis¢ine, ki jih ni bilo mo¢ predvideti na podlagi
podatkov, projektant ne odgovarja.

Izvajalec mora obvescati projektanta in geologa o vsaki novo zaceti tehnoloski fazi, da bi imela
moznost vrsiti projektantski nadzor. Za vsako spremembo je potrebno pridobiti soglasje projektanta
in geologa in jo zajeti v projekt izvrSenih del.

Sestavil:
Uro$ FERJAN, univ.dipl.inz.gradb.
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