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3/3.1 NASLOVNA STRAN

STEVILCNA OZNAKA NACRTA IN VRSTA NACRTA:

Nacrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni nacrti

NAROCNIK:
Gorenjska gradbena druzba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 KRANJ

(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedez?)

OBJEKT:
Nacrt prepusta in VG ureditev na obmoc¢ju ureditve ploénika Gorice - Golnik
ob drzavni cesti R2-410/1134 Trzi¢ — Kokrica od km 6+000 do km 6+700

(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja hanasa)

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:
PZI Projekt zaizvedbo

ZA GRADNJO:

Nova gradnja

(nova gradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba
namembnosti)

PROJEKTANT:
TEMPOS, okoljsko gradbenistvo, d.o.o.,
TehnoloSki park 21, 1000 Ljubljana

Direktor: dr. JoSt Sodnik
(naziv projektanta, sedez, ime in podpis odgovorne osebe projektanta, Zig)

ODGOVORNI PROJEKTANT:
dr. JoSt SODNIK, u.d.i.grad., G-2812

(ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni Zig, podpis)

STEVILKA NACRTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NACRTA:
121 /2017, LJUBLJANA, NOVEMBER 2017 / MAREC 2018

(Stevilka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta)

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:
mag. Andreja Strupi Pavlin, u.d.i.grad., G-0481

(ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni Zig, podpis)

STEVILKA PROJEKTA:
P-47/17
(Stevilka projekta, evidentirana pri projektantu)
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3/3.3

IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NACRTA

Odgovorni projektant

dr. JoSt SODNIK, univ.dipl.inZ.grad.

(ime in priimek)

IZJAVLIAM,

da je nacrt skladen s prostorskim aktom,

da je nacrt skladen z gradbenimi predpisi,

da je nacrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasji za prikljucitev,

da so bile pri izdelavi nacrta upoStevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je nacrt
izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,

da so v nacrtu upostevane zahteve elaboratov.

Ljubljana, november 2017 / marec 2018
(kraj in datum izdelave) (osebni zig, podpis)

121 /2017 dr. JoSt SODNIK, u.d.i.grad., G-2812

(8t. nacrta)

(ime in priimek)
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3/3.4 TEHNICNO POROCILO

St. projekta:  121/2017

TEHNICNO POROCILO

1. SPLOSNI OPISI IN PROBLEMATIKA

Investitor mestna ob¢ina Kranj Zeli zgraditi ploénik Gori¢e — Golnik ob drZzavni cesti R2-410/1134
Trzi¢ — Kokrica od km 6+000 do km 6+700. Glavni namen je pove¢anje prometne varnosti na tem
odseku, saj trenutno cesta nima ploc¢nika. V doloCenem delu predvidena trasa plo¢nika oz. peSpoti
poteka po travniku severno od drzavne ceste in pre¢ka potok Vevarca. Predvidena je gradnja prepusta
in izvedba vodnogospodarskih ureditev, da se zagotovi navezava struge na novi prepust. Predvideni

prepust je ustrezno dimenzioniran na prevajanje visokih voda z zadostno varnostno visino.

V tem projektu je obravnavan odsek potoka Vevarca v dolzini cca 80 m, v katerem je zajet odsek od

neimenovanega pritoka do obstojecega prepusta na drzavni cesti.
2. OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE
Koncept ureditev

Cilj ureditev je, da se zgradi prepust na nacin, ki bo omogocal varno uporabo predvidenega plo¢nika,
hkrati pa bo primerno dimenzioniran na pri¢akovane visoke vode in ne bo povzrocal zajezbe na

vodotoku, ki bi se lahko odrazila kot poplavljanje objekta Golnik 1.

Predvidena je ureditev struge vodotoka na naéin, da se na obmocju predvidenega prepusta zniZza
niveleta in omogoci prevajanje visokih voda. Znizanje nivelete je smiselno, da se lahko ohranja Sirina
dna struge tudi v predvidenem stanju in izvede navezava na prepust pod glavno cesto. Prepust je
predviden kot plo§cati prepust z AB plo$¢o in kamnitobetonskimi oporniki, ki bodo na gor in dolvodni
strani ustrezno navezani na novo predvidena obreZna zavarovanja. ZniZanje nivelete bo dosezeno z
odstranitvijo obstojecega betonskega pragu pred vtokom v prepust pod glavno cesto, za navezavo na
odsek gorvodno od predvidenih ureditev pa je predvidena gradnja novega pragu s stopnjo. Ta bo

pozicioniran gorvodno od novega prepusta. Odvodnjavanje padavinskih voda na AB plos¢atem
4
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prepustu bo urejeno z ustreznim vzdolznim in pre¢nim naklonom. Vzdolzni naklon plosce ter s tem
zgornjega ustroja poti bo enak predvidenemu vzdolznemu naklonu poti/plo¢nika na obmocju

predvidene gradnje prepusta, ki znasa 0,06 %. Pre¢ni naklon prepusta bo znaSal 2,5 %.

Geodetski posnetek
Geodetski posnetek za potrebe izdelave tega projekta je bil predan s strani naro¢nika Gorenjska

gradbena druzba d.d.

Opis obstojecega stanja

Odsek struge potoka Vevarca na obravnavanem odseku je v naravnem stanju, erozije ni opaziti. Je pa
glede na izvedene hidroloSko hidravliéne analize struga potoka za pri¢akovane vode
poddimenzionirana. Obstoje¢ prepust pod glavno cesto je dovolj velik, deloma tudi zaradi zelo visoke
nivelete ceste na tem delu. Na gorvodnem delu obravnavanega odseka se v potok Vevarca zliva tudi

manjsi pritok, Ki v naravi predstavlja manjsi jarek, ki poteka po dolinskem dnu travnika.

V naravi glavna cesta predstavlja nasip, prav tako je v sicer manjSem, ampak 3e vedno nasipu
predviden potek novega plo¢nika oz. peSpoti. Dimenzioniranje prepusta je zato Se toliko bolj
pomembno, saj bi poddimenziniran prepust lahko deloval kot dusilka in bi povzrocal zastajanje vode
na gorvodni strani nasipa in delovanje nasipa kot visokovodni zadrZevalnik. Taka situacija je zaradi

bliZine objektov nedopustna.
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Predvidena \
gradnja prepusta
Obstojec prepust,
cesta v nasipu

A

A

Slika 1: Obmogje urejanja (Vir: Atlas okolja)

Potok Vevarca je sicer iz vodnogospodarskega vidika v zelo slabem stanju, saj je na ve¢ mestih
zacevljen, zacevitve so poddimenzionirane in je tudi zato problemati¢en. V naSem projektu se v stanje
gorvodno od nasega odseka nismo spuscali, smo pa predpostavili, da vsa voda iz prispevnega obmocja
pride do tocke, kjer je predvidena gradnja prepusta — dolinsko dno. Povsem realno je, da se bo v
prihodnje potok urejal tudi na gorvodnih odsekih in bodo odto¢ne razmere postale normalne, brez
vmesnih zacevitev. Na take razmere je dimenzioniran predvideni prepust, prav tako je na take razmere

glede na izmere dimenzij, dimenzioniran prepust pod drZavno cesto.
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Slika 3: Obstoje¢ betonski prag v P9
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Slika 4: Obstoje¢ prepust pod glavno cesto

Slika 5: Obstojeca pot, kjer je predvidena gradnja novega plo¢nika
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Hidroloski podatki

Izdelan je bil hidroloski model povodja Vevarce, s katerim je bil dolo¢en projektni pretok z povratno

dobo 100 let (Q100).

Topografsko analizo za doloc¢itev vhodnih podatkov za hidroloski model smo izvedli s programskim
orodjem SAGA (System for Automated Geo-Scientific Analysis). Temeljna podlaga topografske
analize je bil Digitalni model reliefa (DMR) Slovenije, ki je javno dostopen na spletnih straneh
Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO). S programom smo dolocili prispevno povrsino

povodja Vevarce do lokacije obstojecega prepusta. IzraCunane topografske karakteristike prispevne

povrsine Vevarce so prikazane v spodnji preglednici.

Prispevna povrsina

Povrsina

Povprecni naklon

DolZina odvodnika

Vevarca

3.6 km?

45.64 %

2 km
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Slika 6: Nakloni terena prispevne povrsine
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Slika 7: DMR prispevne povrsine
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Prispevna povrsina vodotoka Vevarca obsega obmocje od lokacije obstojecega prepusta na nadmorski
visini 448 m do pobodji hriba Vrata z najvi§jo nadmorsko visino 1715 m. Vedinska raba tal na

prispevni povrsini je gozd.

Hidrolodki model povrSinskega odtoka smo izdelali v programskem orodju HEC-HMS, ki je namenjen
modeliranju povrSinskega odtoka. Osnovni vhodni podatek meteoroloskega modela so podatki o
koli¢ini padlih padavin in trajanju padavinskega dogodka. V hidroloskem modelu smo uporabili
padavine, ki so na podlagi zgodovinskega vzorca Ze preraunane za posamezne povratne dobe in so
bile nato v meteoroloski model vnesene kot sinteti¢ne padavine z doloceno povratno dobo. Najblizji
meteorolosdki postaji s takSnimi izvrednotenimi podatki sta postaji Lesce in Zgornje Jezersko. Pri
izraGunu smo upoStevali podatke iz padavinske postaje Lesce, pri Kateri vidina padavin za posamezno
povratno dobo dosega nekoliko visje vrednosti kot pri postaji Zgornje Jezersko. S tem smo z izraCunom
na varni strani. UpoStevali smo padavine s povratno dobo 100 let in s tem v hidroloSkem modelu

dolo¢ili povrsinski odtok s povratno dobo 100 let (Q100).

Postaja: LESCE
Obdobje: 1981 - 2012
Yisina padavin (mm)
trajanje POVRATNA DOBA
padavin | 5 1oy 5 let 100t 251t S0let  100let 250 let
5 min 7 11 13 16 18 20 23 mm
10 min 10 15 17 21 24 26 30 mm
15 min 12 17 21 25 28 31 35 mm
20 min 15 21 24 29 33 36 4] mm
30 min 18 25 30 36 40 45 51 mm
45 min 21 31 38 46 52 59 67 mm
60 min 24 36 43 53 61 68 78  mm
90 min 28 42 52 64 73 81 93 mm
120 min 31 47 57 71 &0 90 103 mm
180 min 37 57 70 87 100 112 128 mm
240 min 41 64 79 98 112 126 144 mm
300 min 46 69 84 103 118 132 151 mm
360 min 49 74 90 111 126 141 161 mm
540 min 59 85 102 124 140 156 178 mm
720 min 65 93 111 133 150 167 189 mm
900 min 71 99 117 140 157 174 197 mm
1080 min 75 103 121 144 162 179 201 mm
1440 min | 109 127 150 167 185 207 mm

Slika 8: Povratne dobe za ekstremne padavine za meteorolo3ko postajo Lesce (Vir: ARSO)

Za izracun padavinskih izgub na povodju smo v programu HEC-HMS izbrali SCS model padavinskih
izgub. Ta metoda daje ob natan¢nih vhodnih podatkih kakovostne rezultate, ki jih lahko uporabimo v
hidroloskem modelu. Izracun padavinskih izgub po tej metodi temelji na klasifikaciji razlicnih vrst
zemljine glede na njihovo prepustnost. Lastnosti zemljine so opisane s koeficientom CN, ki zajema

vplive pedologije, rabe tal in predhodne vlaznosti zemljine. Podatke o pedoloskih zgradbi prispevne
10
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povrsine smo pridobili iz pedoloske karte Slovenije, dostopne na spletni strani www.geopedia.si. Tla
prispevne povrsine v ve¢ji meri Sestavljata rendzina in evtri¢no rjava tla. Na podlagi lastnosti teh tipov
tal smo dolo¢ili odto¢ni potencial B (povprecen do nizek odto¢ni potencial). Podatke o rabi tal na
prispevnem obmocju smo C¢rpali iz baze pokrovnosti tal za leto 2012 po CORINE, dosegljive na
spletnih straneh ARSO. Karta rabe tal na prispevnem obmocju potoka Vevarca je prikazana na sliki 9.

Vecinsko rabo tal predstavljajo gozdovi, manjsi delez pa padniki in meSane kmetijske povrsine.

N Gozdovi

N pizgane kmetijske povrding
I Cszniki

[ urbane povrsine

— — —
0 400 800 1200 1600 2000

Slika 9: Vrste rabe tal prispevnega obmocja (pokrovnost tal v Sloveniji po CORINE 2012)

Preglednica 1: DeleZz posameznih tipov rabe tal na prispevni povrsini vodotoka Vevarca:

tip rabe tal povrsina [km~2] delez [%]
gozdovi 2.53 70.1
pasniki 0.66 18.3
kmetijske povrsine 0.42 11.7
3.60 100

Na podlagi deleZev posameznih rab in tipov tal ter njihovih lastnostih smo dolo¢ili vrednost koeficienta
CN za celotno prispevno obmocje, ki znasa CN = 70. Za izracun povrsinskega odtoka iz prispevnih

povrsin smo uporabili metodo enotnega hidrograma SCS. Kot model padavinskih izgub tudi model

11
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povrsinskega odtoka pri izraGunu upoSteva koeficient CN in topografske karakteristike terena
prispevnih povrsin.

Po metodi SCS smo izracunali ¢as koncentracije povodja. To je Cas, ki je potreben, da do izto¢nega
profila pritee voda in najbolj oddaljene tocke povodja. Cas koncentracije je odvisen od topografskih
karakteristik in oblike povodja. Cas koncentracije povodja Vevarce znasa priblizno 30 min. Cas
trajanja padavinskega dogodka je bil v modelu doloc¢en glede na cas koncentracije povrSinskega odtoka
prispevne povrsSine. V praksi se je izkazalo, da najbolj realne konice visokovodnih dogodkov dobimo
v primeru, ko je ¢as trajanja dogodka enak ¢asu koncentracije. Krajsi dogodki dajo niZje vrednosti
pretokov, daljSi dogodki pa dajo preveé raztegnjen hidrogram, neznalilen za prispevne povrsine
takSnih velikosti. Zato smo v nasi hidroloski analizi uporabili predpostavko, da maksimalni povrsinski
odtok iz prispevne povrsine nastane pri trajanju padavinskega dogodka, ki je enak ¢asu koncentracije.
Rezultati hidroloSkega modela je hidrogram povrsinskega odtoka, ki je podan na sliki 10. Izra¢unan
stoletni pretok Qio0 znasa 12 m/s.

Subbasin "Subbasin-1" Results for Run "Runi_30min"

Depth {mm)

Flow (cms)

0- T T T T T
00:00 08:00 1200 18.00 o000 06.00 1z

| 01Jan2000 02Janz000
Legend (Compute Time: 09Nov2017, 16:27:27)

m— Run:Rund_30min Element: Subbasin-1 Result: Precipitation — Run:Runi_30min Element: Subbasin-1 Result Precipitstion Loss

Run:Run_30min Element: Subbasin-1 Result: Outflow — —— Runm:Runi_30min Element: Subbasin-1 Result Baseflow

Slika 10: Hidrogram maksimalnega odtoka (Q100) iz prispevne povrSine Vevarce na lokaciji obstojecega
prepusta
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Hidravli¢na analiza in vhodni podatki

Na podlagi izvedene hidroloske analize in geodetskega posnetka terena je bil izdelan hidravli¢ni
model, kjer smo upostevali predvideno stanje in ureditve. Hidravli¢ni ra¢un je bil narejen s programom
HEC RAS za stoletni pretok Qi00=12 m®s. V modelu smo uporabili izmerjene pre¢ne profile. Za
breZine struge se je v modelu uporabil Manningov koeficient hrapavosti ng = 0,04 za strugo, za

poplavne povrsine ng=0,1.

V hidravli¢nem modelu je upostevana odstranitev pragu v P9, zniZanje nivelete in nov prag in drca, ki
dodatno pospesi tok vode v prepustu. Na podlagi te analize je bila dimenzionirana svetla odprtina
prepusta in s projektnimi pogoji Direkcije za vode predpisano varnostno nadvisanje. Izracunane

gladine vode za projektirano stanje so podane v spodnji preglednici.

Preglednica 2: Ra¢un gladin za predvideno stanje za Q100 = 12 m%/s

River | Min Ch W.S. Crit E.G. E.G. Vel Flow Top
Profile Sta El Elev W.S. Elev Slope Chnl Area Width Froude

(m) (m) (m) (m) (m/m) |(m/s) |(m2) |(m)
P16 78.725 449.86 | 451.07 451.09 | 0.001396 0.61| 19.57 35.09 0.26
P15 74.55 449.79 | 450.98 | 450.83 | 451.07 | 0.007569 1.35 8.91 17.43 0.6
P14 70.526| 449.72|450.76 | 450.76 | 451.01 | 0.021983 2.21 5.42 11.06 1.01
P13 63.417 449.5 | 450.49 | 450.49 | 450.84 | 0.01958 2.64 4.55 6.43 1
P12 58.869 449.06 | 450.31 450.61|0.012137 2.42 4.96 4.53 0.74
P11 55.496 449.06 | 450.11 | 450.11 | 450.54 | 0.020984 2.89 4.15 4.83 1
P10 49.499 448.95 450 450 | 450.41 | 0.020656 2.83 4.24 5.28 1.01
P9 43.198| 448.85| 449.9|449.86|450.24| 0.01762 2.61 4.59 5.94 0.95
P8 39.872 448.79 | 449.9 | 449.77 | 450.17 | 0.012241 2.28 5.27 6.37 0.8
P7 37.003 448.74 | 449.9 | 449.71| 450.13 | 0.009969 2.11 5.69 6.62 0.73
P6 33.256 448.7 | 449.77 | 449.68 | 450.07 | 0.014299 2.43 4.94 6 0.85
P5 28.585 448.5 | 449.86 449.99 | 0.004498 1.62 7.41 6.3 0.48
P4 16.756 | 448.47 | 449.57 | 449.57 | 449.87 | 0.021204 2.45 4.89 8.13 1.01
P3 13.573 448.36 | 449.54 449.61 | 0.008182 1.15| 1041 27.88 0.6
P2 7.137 | 448.19 | 449.53 449.57 | 0.003159 0.88| 13.64 26.7 0.39
P1 0| 448.08|449.35|449.17 | 449.52|0.010013 1.83 6.56 9.6 0.71
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Slika 11: Vzdolzni profil modelnega izratuna v programu HEC-RAS, predvideno stanje pri Q100 = 12m®/s

Hidravli¢na analiza je pokazala, da je projektirana zasnova prepusta in ostalih ureditev ustrezna. Pri
pretoku Q1o0 prepust ne povzroéa zajezbe, gladina vode v prepustu (P12) je na koti 450,31 m, spodnja
kota AB plo$ce prepusta znaSa 450,81 m, kar pomeni, da je med maksimalno gladino vode in spodnjim
robom AB plos¢e prepusta 0,5 m viSinske razlike, ki predstavlja ustrezno varnostno nadvisanje.
Gladinska stanja gorvodno od prepusta, so pri pretoku Qigo ustrezna, saj ne dosegajo kote obstojeCega
objekta Golnik 1.

Na obravnavanem odseku potoka Vevarca tudi v Casu visokih voda (hudourni$kih izbruhih) ni
pricakovati ve¢jega transporta plavin. Potok Vevarca je gorovdno od obmodja urejanja na Stevilnih
mestih zacevljen, zato bi se vecje koli¢ine plavin odlagale pred vtoki v te zacevitve. Obravnavani
odsek predstavlja dolvodni del ravninskega odseka in zato je odlaganje plavin pricakovati na
gorvodnem delu, kjer se na zakljucku povirnega dela padec zmanjsa in se zato zmanjsa tudi transportna

sposobnost vodotoka.

Stati¢ni rac¢un
Stati¢ni racun je podan pod toc¢ko 3.5.

Armaturni naérti in detajli so podani med grafi¢nimi prilogami.

14
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3. PREDVIDENE UREDITVE

SPLOSNA NAVODILA ZA GRADNJO

Vse zloZbe se morajo graditi iz skal velikosti d = 50-80cm, ki morajo biti medsebojno dobro zaklinjene.
Za potrebe izvedbe zavarovanj naj se uporabi certificiran in zmrzlinsko obstojen lomljenec. Brezino

nad zlozbo se zatravi.

Za preusmeritev vode med gradnjo je predviden izkop odvodnega jarka na odseku, kjer poteka gradnja.
Predvideno je, da se izkoplje jarek (1,0m®m), z izkopnim materialom pa se formira manjsi nasip. Po
zakljuc¢ku del se odvodni jarek zasuje in dno struge ustrezno splanira. Med gradnjo je potrebno odvodni
jarek in nasip vzdrZevati (popravila manjsih poSkodb, ki lahko nastanejo zaradi erozije vode).
Predvideno je, da se dela izvajajo ob nizkih vodostajih. V kolikor se bo dela izvajalo ob visjih
vodostajih, je potrebno sprejeti ustrezne dodatne ukrepe (obi¢ajno zasCita nasipa na vodni strani z

zloZbo kamenja v suho).

Ureditve so predvidene od profila P5 (obstoje¢ prepust) do profila P15 (navezava na obstojeco strugo).
ObreZna zavarovanja se temelji na globino 1,0 m od kote predivene nivelete dna struge, razen kamnitih

zloZb v suho med profilom P13 in P15, ki se jih temelji na globino 0,5 m.

PREPUST
Osnova za nacrtovanje prepusta je bila trasa predvidene peSpoti oz. plocnika, ki jo je posredoval
projektant. V osnovi je prepust zasnovan kot plos€ati prepust z AB plosco in kamnitobetonskimi

oporniki.

Zakoli¢ba in izvedba objekta

Zakoli¢ba struge in prepusta je prikazana v grafi¢nih prilogah. Ureditve struge naj se zvezno navezejo

na ureditve struge gorvodno in dolvodno od mostu.

Asfaltiranje plosée prepusta naj se izvede v sklopu asfaltiranja ostale ceste. Podatki o kotah nivelete

plo¢nika so v nacrtu plo¢nika.
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Oporniki
Predvidena je gradnja opornikov iz kamna v betonu, z vertikalno hrbtno stranjo in licem v naklonu

5:1. Opornika se zgradita na medsebojni razdalji 4,8 m (razdalja tik pod plosco) v dolzini 3,5 m.
Visina opornikov je 2,6 m, temelji se ju do globine 1 m od kote predvidene nivelete. Zgoraj sta Siroka
0,7 m, spodaj 1,26 m. Na hrbtno stran opornikov se vgradi armaturno mrezo Q503. Na zgornji del
opornikov se vgradi AB sloj debeline 0,2 m, ki predstavlja povezovalno in nosilno vez med AB plos¢o
in oporniki iz kamna v betonu. Armaturni nacrt je podan v grafi¢nih prilogah. Ob opornikih se po
celotni dolzini vgradi zasipni klin, ki ga je potrebno vgrajevati v plasteh debeline najve¢ 30 cm s
sprotnim vgrajevanjem tako, da se prepre¢i posedanje in nastanek zobu na pohodni povrSini. Za
stabilizacijo prehoda iz prepusta na peSpot oz. ploénik je predviden zasipni klin z drobljencem 0/63 v
Sirini poti. DoseZena mora biti najmanj 98% zbitost po Proctorjevem preizkusu. Opornike se na
gorvodni in dolvodni strani na obeh breZinah naveZe na predvideno utrditev breZin (prehod iz kamna

v betonu v kamnito zloZbo v suho).

Plosca

Plos¢a je dimenzionirana na predvidene obremenitve in je debeline 25¢cm. Na obeh straneh ima robni
venec (Sirine 40cm, viSine 15cm), kjer je predvidena namestitev varnostne ograje. Armaturni nacrt je
podan v grafi¢nih prilogah. Beton predviden za plosco je kvalitete C30/37, armatura S500B. Sirina
vozi$¢a t.j. razdalja med AB robom znaSa 2m. V projektu je predvidena namestitev tipske kovinske
ograje, katero pa se lahko v fazi gradnje nadomesti z drugim tipom ograje, vendar mora izbrani tip
izpolnjevati vse predpise za varnostno ograjo na prepustih. Na prepustu je predvidena vgradnja
bitumenske hidroizolacije 1cm in asfalta debeline 4cm. Kvaliteta asfalta naj se prilagodi kvaliteti na
ostalem delu plo¢nika. Odvodnja objekta je zagotovljena s pre¢nim naklonom 2,5% in vzdolznim

naklonom nivelete 0,6%. Ti elementi so usklajeni z elementi plo¢nika (lo¢en nacrt).

Vgrajeni material za nosilne betonske elemente:

MATERIAL

ELEMENT KONSTRUKCIJE tlacna trdnost | izpostavljenost vodotesnost
plosca C30/37 XD3, XC4, XF4 PV-II

Vozisce

Pes$ pot/ kolesarska pot: §=2,0 m
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Stati¢na analiza objekta

Most bo namenjen le peScem in kolesarjem, po dogovoru z projektantom objekta ureditve ploénika,
bo voznja z vozilom preko mestu preprecena z ustreznimi fizicnimi ovirami. Armaturni nacrti in detajli

so podani med graficnimi prilogami. Stati¢ni racun pa v tocki 3.5.

UREDITVE STRUGE

Za zagotavljanje ustrezne preto¢nosti prepusta (zagotovljena je varnostna visina 50cm) je predvideno,
da se odstrani prag v P9 in zniza niveleta na odseku P9 do P13, kjer je predvidena gradnja stopnje v
obliki drce. Kot je bilo ze omenjeno, je obstojeca struga poddimenzionirana, zato je na odseku od P13
pa dolvodno do obstojeega prepusta predvidena ureditev struge na pri¢akovane visoke vode. Na ta
nacin bo urejen odsek od obstojeCega prepusta do stopnje nad predvidenim prepustom in v bodoce
posegi na tem delu na bodo ve¢ potrebni, prav tako bo s primernimi ureditvami zagotovljen
enakomeren prerez struge, s ¢imer bo prepreéeno zastajanje plavin. V nadaljevanju so podrobneje

opisane predvidene ureditve.

DESNI BREG

P5 do P6

Med profili P5 in P6 se izvede prehod med kamnito zlozbo v suho in obstoje¢imi mostnimi oporniki
cestnega prepusta. Prehod se izvede s kamnito zlozbo v betonu, v dolZini 2 m, viSina zavarovanja 1,5
m.

P5 do P11

Od navezave na obstojece opornike med profili P5 in P6 se gorvodno izvede obrezno zavarovanje
desne breZine z kamnito zloZbo v suho (L= 27 m, H= 1,3 do 1 m, n= 1:1.5). Kamnita zloZba v suho se
zakljuci med profiloma P10 in P11, kjer se na razdalji 3m od predvidenih opornikov novega prepusta

zac¢ne prehod med kamnito zlozbo v suho in predvidenimi oporniki pod AB plos¢o prepusta.

P5 do P9

Med profiloma P5 in P9 se izvede nasip v Sirini 1.5 do 2m od zunanjega roba kamnite zloZbe v suho.
Nasip omogoca dvig zgornje kote kamnite zlozbe v suho na koto pri¢akovanih gladin pri projektnem
pretoku Q1go.

Nasip se zatravi in naveze na obstojec teren. Za zasipni material se, v primeru njegove ustreznosti,

uporabi izkopni material pridobljen pri izkopu za temelje obreZnega zavarovanja.
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P10 do P12
Med profiloma P10 in P12 se izvede prehod med kamnito zlozbo v suho in oporniki na¢rtovanega AB
ploscatega prepusta( L= 3m, izn= 1:1.5 v 5:1, kamnita zloZba v betonu). Z izvedbo prehoda in zas¢ito

brezine iz kamna v betonu se stabilizira nasip predvidenega ploc¢nika.

P12
V profilu P12 se izvede AB ploscati prepust. Dimenzije in elementi prepusta ter opornikov na desni in

levi breZini so opisani pri zgornjem zapisu predvidenih ureditev v sklopu prepusta.

P12 do P13
Izvede se prehod iz opornikov prepusta (v profilu P12) na prag s prelivom (v profilu P13). Prehod se
izvede s kamnito zloZbo v betonu (iz n = 5:1 v 1:1.5), v dolzini 4 m. Z izvedbo prehoda in zaséito

brezine iz kamna v betonu se stabilizira nasip predvidenega plo¢nika.

P13 do P15
Desno brezino neimenovanega potoka se zavaruje s kamnito zlozbo v suho v dolZini 5m od pragu v
profilu P13 (KZS: H= 0.4 m, n = 1:2.5). Kamnito zloZbo v suho se gorvodno naveZe na obstojeco

breZino neimenovanega potoka.

Prav tako se med profiloma P13 in P15 izvede zavarovanje desne breZine potoka Vevarca s kamnito
zlozbo v suho (L=11m, H=0.4m, n=1:1.5). KZS se v soto¢ju neimenovanega potoka in potoka Vevarca
med profiloma P13 in P14 navezZe na levo obreZzno zavarovanje neimenovanega potoka. Navezava
brezin se izvede tangencialno, s ¢imer se prepreci odlaganje plavin na soto¢ju potokov. Gorvodno se

kamnito zlozbo v suho v profilu P15 zakljuci in naveze na obstojeco brezino potoka Vevarca.

LEVI BREG

P5 do P6

Med profili P5 in P6 se izvede prehod med kamnito zlozbo v suho in obstojecimi mostnimi oporniki
cestnega prepusta. Prehod se izvede s kamnito zlozbo v betonu, v dolZini 2 m, viSina zavarovanja je
1,5m.

P5 do P11

Od navezave na obstojece opornike med profili P5 in P6 se gorvodno izvede obrezno zavarovanje

desne breZine z kamnito zlozbo v suho (L= 27 m, H= 1,3 do 1 m, n=1:1,5). Kamnita zloZba v suho se
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zaklju¢i med profiloma P10 in P11, kjer se na razdalji 3m od predvidenih opornikov novega prepusta
zacne prehod med kamnito zlozbo v suho in predvidenimi oporniki pod AB plos¢o prepusta.

P5 do P9

Med profiloma P5 in P9 se izvede nasip v Sirini 1,5 do 2m od zunanjega roba kamnite zloZbe v suho.
Nasip omogoca dvig zgornje kote kamnite zlozbe v suho na koto pri¢akovanih gladin pri projektnem

pretoku Q1go.

Nasip se zatravi in naveze na obstojec teren. Za zasipni material se, v primeru njegove ustreznosti,

uporabi izkopni material pridobljen pri izkopu za temelje obreZnega zavarovanja.

P10 do P12
Med profiloma P10 in P12 se izvede prehod med kamnito zlozbo v suho in oporniki naértovanega AB
ploscatega prepusta( L= 3m, iz n=1:1,5 v 5:1, kamnita zlozba v betonu). Z izvedbo prehoda in zas¢ito

brezine iz kamna v betonu se stabilizira nasip predvidenega plo¢nika.

P12
V profilu P12 se izvede AB ploscati prepust. Dimenzije in elementi prepusta ter opornikov na desni in

levi breZini so opisani pri zgornjem zapisu predvidenih ureditev v sklopu prepusta.

P12 do P13
Izvede se prehod iz opornikov prepusta (v profilu P12) na prag s prelivom (v profilu P13). Prehod se
izvede s kamnito zloZbo v betonu (iz n = 5:1 v 1:1,5), v dolZini 1 m. Z izvedbo prehoda in zasc¢ito

brezine iz kamna v betonu se stabilizira nasip predvidenega ploc¢nika.

P13 do P15

Levo breZino neimenovanega potoka se zavaruje s kamnito zloZbo v suho v dolZini 5m (KZS: H=0.4
m, n=1:1,5). Kamnito zlozbo v suho se gorvodno naveze na obstojeco brezino neimenovanega potoka.
Doldvodno se na soto¢ju kamnito zlozbo tangencialno naveze na desnobrezno kamnito zloZbo potoka
Vevarca.

Med profiloma P13 in P15 se izvede zavarovanje leve breZine potoka Vevarca s kamnito zlozbo v suho
(L=10m, H=0,4m, n=1:2,5). KZS se v profilu P13 naveze na predviden prag. Gorvodno se kamnito

zlozbo v suho v profilu P15 zakljuci in naveZe na obstojeco brezino potoka Vevarca.
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DNO STRUGE

Obstojeci betonski prag v profilu P9 se odstrani. V profilu P13 se zgradi prag iz kamna v betonu s
Sirino preliva 2,8 m (preliv na koti 449,5 m). Nagib desne in leve stranice preliva se izvede v naklonu
1:1,5. Prag se temelji do globine 1m pod predvideno niveleto struge. Dolvodno od pragu se izvede
dr¢o iz kamnite zlozbe v suho. Naklon dna drce se izklini pred vtokom v predviden prepust (na koti
449,06). Dno struge se nadalje tlakuje s kamnito zlozbo v suho, ki se zaklju¢i v profilu P11, kjer je
zakljucek kamnite zlozbe urejen z postavitvijo 4 lesenih pilotov (premera 20cm, dolzine 2,5m) in 2
horizontalnima lesenima oblicama (premera 20 cm, dolZine 4 m). Horizontalne oblice naj segajo v
obrezno zavarovanje. Pred pilote se za dodatno zavarovanje zakljucka kamnite zlozbe umesti eno vrsto
skal vedji dimenzij (premera 80 cm). Sirina struge na tem odseku v predvidenem stanju znasa 2,8m.
Sirino struge se prav tako razsiri na celotnem odseku od zakljucka tlakovanja v profilu P11 do
navezave na obstojete dno struge pod obstoje¢im prepustom ceste v profilu P5. Sirina struge od
zakljucka tlakovanja (profil P11) do profila P9 znasa 2,8 m. Od profila P8 do P6 se strugo dodatno
razsiri na maksimalno Sirino 3,2 m. Od profila P6 do profila P5 se predvidi razSiritev dna struge tako,
da se $irino 3,2 m v profilu P6 zvezno razsiri na Sirino dna struge pod obstoje¢im prepustom ceste v

profilu P5.

Gorvodno od nacrtovanega pragu v profilu P13 se $irina struge potoka Vevarca razsiri na 1,5 m do

profila P15, kjer se dno struge naveze na obstojece dno struge gorvodno.

4, ZAKLJUCKI

Smernice in opozorila (za izvajalca):

- Pred pricetkom gradnje je potrebna izvedba zaCasnih dovoznih cest oz. ramp (odstranitev
humusa, nasip tampona, utrjevanje itd.); po koncanju del jih je potrebno odstraniti ter
vzpostaviti predhodno oz. ¢im bolj ekolosko ustrezno stanje.

- Pred pricetkom gradnje (pri zakolicbi) je potrebno ozna€iti in zavarovati vse komunalne
napeljave oz. vode, ki se nahajajo na obmocju gradnje in dostopov, tako da med izvajanjem
del ne bi prislo do poSkodb; v primeru potrebe po prestavitvi oz. prilagoditvi poteka napeljave,
se je potrebno predhodno dogovoriti s projektantom ter obvestiti upravljavca napeljave;

- Med gradnjo je potrebno vzpostaviti odvod vode mimo gradbene jame. Nujno je potrebno
prepreciti kakr$nokoli onesnaZzenje vode s cementnim mlekom, mazivi ali gorivom.

-V primeru, da se pri izvedbi oz. gradnji pojavi potreba po spremembi projektne reSitve, je

potreben dogovor z odgovornim projektantom, ki po potrebi dopolni ali spremeni naért.
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Sprememba mora biti potrjena s strani odgovornega projektanta (navedba in podpis v
gradbenem dnevniku). Vse spremembe mora odobriti in potrditi tudi nadzornik investitorja.
- Po koncanju del je potrebno prizadete povrSine izravnati, zatraviti ter vzpostaviti ¢im bolj

ekolo3ko ustrezno stanje.

Vegetacija, poseki:
- Pred pricetkom gradnje je potrebno izvesti selektivni posek vegetacije:

0 posek naj bo minimalen oz. v najmanjsi mozni meri;

0 poseka naj se le vegetacijo, ki se nahaja na obmocju gradbenih posegov, vegetacijo ki
neposredno ovira gradnjo ali dostop oz. dovoz ter vegetacijo ki negativno vpliva na
vodni reZim vodotoka na tangiranem odseku;

0 ostalo vegetacijo naj se ohrani in po potrebi tudi zavaruje pred poskodbami med
gradnjo;

0 Cejenaobmocju gradnje prisotna posebno bujna vegetacija invazivnih vrst (na primer
japonski dresnik), naj se to vegetacijo v celoti poseka ter skupaj s koreninami odpelje
v posebno deponijo; izkopni material okuZen z deli invazivnih vrst se ne sme
uporabljati za zasipavanje o0z. nasipe itd.

- Po koncanju gradbenih del je potrebno izvesti vsa zakljuna zasaditvena dela (zatravitev,
sadnja potaknjencev), kot je predvideno v projektu;

-V primeru dovazanja nasipnega ali humusnega materiala na gradbisce od drugod je potrebno
preveriti izvor oz. morebitno okuZenost z deli invazivnih rastlinskih vrst — nujno je potrebno

preprecevati Sirjenje invazivnih vrst vegetacije (na primer japonski dresnik).

Izvedba obreZnega zavarovanja:
- Skale in kamni obreZnega zavarovanja naj bodo zloZeni neenakomerno, razgibano, brez
izrazitih ravnih linij in ploskev.
- Zapotrebe izvedbe zavarovanj naj se uporabi certificiran in zmrzlinsko obstojen lomljenec.
-V zgornjem delu obloge naj se fuge med skalami in kamni zapolni z zemljo ter zatravi.

- Brezino nad zavarovanjem je potrebno primerno oblikovati in izravnati, zatraviti.

Ljubljana, november 2017 /marec 2018 Sestavila:
Tilen Koranter, mag.inZ.ok.grad.
dr. Jost Sodnik, univ.dipl.inZ.grad.
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3/3.G  |RISBE
0 Prispevno obmocje vodotoka Vevarca M 1:15000
1.1 Situacija M 1:100
1.2 Zakoli¢bena situacija M 1:100
2 Vzdolzni prerez M 1:250/100
3.1 Precni prerezi P1, P2, P3 M 1:100
3.2 Precni prerezi P4, P5, P6, P7 M 1:100
3.3 Precni prerezi P8, P9, P10 M 1:100
3.4 Prec¢ni prerezi P11, P12, podolZni prerez AB prepusta | M 1:100
3.5 Precni prerezi P13, P14, P15, P16 M 1:100
3.6 Armaturni nacrt, AB ploscati prepust M 1:50
3.7 Karakteristi¢ni precni prerezi M 1:50
3.8 Detajl izvedbe prepusta v profilu P12 M 1:50
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