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3/3.1 NASLOVNA STRAN 

 
 

ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA: 
Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti  

 
NAROČNIK: 

Gorenjska gradbena družba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 KRANJ 
(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) 

 
OBJEKT: 

Načrt prepusta in VG ureditev na območju ureditve pločnika Goriče  - Golnik 
ob državni cesti R2-410/1134 Tržič – Kokrica od km 6+000 do km 6+700 

 (poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša) 
 

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: 
PZI Projekt za izvedbo 

 
ZA GRADNJO: 
Nova gradnja 

 (nova gradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba 
namembnosti) 

 
 

PROJEKTANT: 
TEMPOS, okoljsko gradbeništvo, d.o.o.,  

Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana 
Direktor: dr. Jošt Sodnik 

(naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta, žig) 
 

 

ODGOVORNI PROJEKTANT: 
dr. Jošt SODNIK, u.d.i.grad., G-2812 

(ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis) 
 
 

ŠTEVILKA NAČRTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA: 
121 / 2017, LJUBLJANA, NOVEMBER 2017 / MAREC 2018 
(številka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta) 

 
 

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: 
mag. Andreja Strupi Pavlin, u.d.i.grad., G-0481 

(ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis)  
 

ŠTEVILKA PROJEKTA: 
P-47/17 

(številka projekta, evidentirana pri projektantu) 
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3/3.2 
 
KAZALO VSEBINE NAČRTA 
 

 
3/3.1  Naslovna stran načrta 

3/3.2 Kazalo vsebine načrta 

3/3.3 Izjava odgovornega projektanta načrta 

3/3.4 Tehnično poročilo 

3/3.6 Izračuni 

3/3.7 Popis del in predračun 

3/3.G Risbe 
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3/3.3 IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAČRTA 

 
 

Odgovorni projektant 
 

dr. Jošt SODNIK, univ.dipl.inž.grad. 
 (ime in priimek) 

 
 
 

I Z J A V L J A M, 

 
1. da je načrt skladen s prostorskim aktom, 

2. da je načrt skladen z gradbenimi predpisi, 

3. da je načrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasji za priključitev, 

4. da so bile pri izdelavi načrta upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je načrt 
izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva, 

5. da so v načrtu upoštevane zahteve elaboratov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
121 / 2017 

(št. načrta) 
 
 
 
 

Ljubljana, november 2017 / marec 2018 
 (kraj in datum izdelave) 

 
dr. Jošt SODNIK, u.d.i.grad., G-2812 

 (ime in priimek) 
 
 
 
 
 

(osebni žig, podpis) 
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3/3.4 TEHNIČNO POROČILO 

 
Št. projekta: 121/2017 
 

TEHNIČNO POROČILO 
 
 
1.  SPLOŠNI OPISI IN PROBLEMATIKA 

 

Investitor mestna občina Kranj želi zgraditi pločnik Goriče – Golnik ob državni cesti R2-410/1134 

Tržič – Kokrica od km 6+000 do km 6+700. Glavni namen je povečanje prometne varnosti na tem 

odseku, saj trenutno cesta nima pločnika. V določenem delu predvidena trasa pločnika oz. pešpoti 

poteka po travniku severno od državne ceste in prečka potok Vevarca. Predvidena je gradnja prepusta 

in izvedba vodnogospodarskih ureditev, da se zagotovi navezava struge na novi prepust. Predvideni 

prepust je ustrezno dimenzioniran na prevajanje visokih voda z zadostno varnostno višino.  

 

V tem projektu je obravnavan odsek potoka Vevarca v dolžini cca 80 m, v katerem je zajet odsek od 

neimenovanega pritoka do obstoječega prepusta na državni cesti.  

 

2.  OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE  
 

Koncept ureditev  

 

Cilj ureditev je, da se zgradi prepust na način, ki bo omogočal varno uporabo predvidenega pločnika, 

hkrati pa bo primerno dimenzioniran na pričakovane visoke vode in ne bo povzročal zajezbe na 

vodotoku, ki bi se lahko odrazila kot poplavljanje objekta Golnik 1.  

 

Predvidena je ureditev struge vodotoka na način, da se na območju predvidenega prepusta zniža 

niveleta in omogoči prevajanje visokih voda. Znižanje nivelete je smiselno, da se lahko ohranja širina 

dna struge tudi v predvidenem stanju in izvede navezava na prepust pod glavno cesto. Prepust je 

predviden kot ploščati prepust z AB ploščo in kamnitobetonskimi oporniki, ki bodo na gor in dolvodni 

strani ustrezno navezani na novo predvidena obrežna zavarovanja. Znižanje nivelete bo doseženo z 

odstranitvijo obstoječega betonskega pragu pred vtokom v prepust pod glavno cesto, za navezavo na 

odsek gorvodno od predvidenih ureditev pa je predvidena gradnja novega pragu s stopnjo. Ta bo 

pozicioniran gorvodno od novega prepusta.  Odvodnjavanje padavinskih voda na AB ploščatem 
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prepustu bo urejeno z ustreznim vzdolžnim in prečnim naklonom. Vzdolžni naklon plošče ter s tem 

zgornjega ustroja poti bo enak predvidenemu vzdolžnemu naklonu poti/pločnika na območju 

predvidene gradnje prepusta, ki znaša 0,06 %. Prečni naklon prepusta bo znašal 2,5 %. 

 

Geodetski posnetek 

Geodetski posnetek za potrebe izdelave tega projekta je bil predan s strani naročnika Gorenjska 

gradbena družba d.d.  

 

Opis obstoječega stanja 

Odsek struge potoka Vevarca na obravnavanem odseku je v naravnem stanju, erozije ni opaziti. Je pa 

glede na izvedene hidrološko hidravlične analize struga potoka za pričakovane vode 

poddimenzionirana. Obstoječ prepust pod glavno cesto je dovolj velik, deloma tudi zaradi zelo visoke 

nivelete ceste na tem delu. Na gorvodnem delu obravnavanega odseka se v potok Vevarca zliva tudi 

manjši pritok, ki v naravi predstavlja manjši jarek, ki poteka po dolinskem dnu travnika.  

 

V naravi glavna cesta predstavlja nasip, prav tako je v sicer manjšem, ampak še vedno nasipu 

predviden potek novega pločnika oz. pešpoti. Dimenzioniranje prepusta je zato še toliko bolj 

pomembno, saj bi poddimenziniran prepust lahko deloval kot dušilka in bi povzročal zastajanje vode 

na gorvodni strani nasipa in delovanje nasipa kot visokovodni zadrževalnik. Taka situacija je zaradi 

bližine objektov nedopustna.  
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Slika 1: Območje urejanja (Vir: Atlas okolja) 
 

Potok Vevarca je sicer iz vodnogospodarskega vidika v zelo slabem stanju, saj je na več mestih 

zacevljen, zacevitve so poddimenzionirane in je tudi zato problematičen. V našem projektu se v stanje 

gorvodno od našega odseka nismo spuščali, smo pa predpostavili, da vsa voda iz prispevnega območja 

pride do točke, kjer je predvidena gradnja prepusta – dolinsko dno. Povsem realno je, da se bo v 

prihodnje potok urejal tudi na gorvodnih odsekih in bodo odtočne razmere postale normalne, brez 

vmesnih zacevitev. Na take razmere je dimenzioniran predvideni prepust, prav tako je na take razmere 

glede na izmere dimenzij, dimenzioniran prepust pod državno cesto.  

 

 

Predvidena 
gradnja prepusta 

Obstoječ prepust, 
cesta v nasipu 

Smer stekanja 
zalednih voda 
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Slika 2: Odsek vodotoka, kjer je predvidena gradnja prepusta (v ozadju sotočje z neimenovanim potokom) 
 

 
Slika 3: Obstoječ betonski prag v P9 
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Slika 4: Obstoječ prepust pod glavno cesto 
 

 
Slika 5: Obstoječa pot, kjer je predvidena gradnja novega pločnika 
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Hidrološki podatki  

Izdelan je bil hidrološki model povodja Vevarce, s katerim je bil določen projektni pretok z povratno 

dobo 100 let (Q100).  

 

Topografsko analizo za določitev vhodnih podatkov za hidrološki model smo izvedli s programskim 

orodjem SAGA (System for Automated Geo-Scientific Analysis). Temeljna podlaga topografske 

analize je bil Digitalni model reliefa (DMR) Slovenije, ki je javno dostopen na spletnih straneh 

Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO). S programom smo določili prispevno površino 

povodja Vevarce do lokacije obstoječega prepusta. Izračunane topografske karakteristike prispevne 

površine Vevarce so prikazane v spodnji preglednici. 

 

Prispevna površina Površina Povprečni naklon Dolžina odvodnika 

Vevarca 3.6 km2 45.64 % 2 km 

 

 
Slika 6: Nakloni terena prispevne površine 

 
Slika 7: DMR prispevne površine 
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Prispevna površina vodotoka Vevarca obsega območje od lokacije obstoječega prepusta na nadmorski 

višini 448 m do pobočji hriba Vrata z najvišjo nadmorsko višino 1715 m. Večinska raba tal na 

prispevni površini je gozd. 

 

Hidrološki model površinskega odtoka smo izdelali v programskem orodju HEC-HMS, ki je namenjen 

modeliranju površinskega odtoka. Osnovni vhodni podatek meteorološkega modela so podatki o 

količini padlih padavin in trajanju padavinskega dogodka. V hidrološkem modelu smo uporabili 

padavine, ki so na podlagi zgodovinskega vzorca že preračunane za posamezne povratne dobe in so 

bile nato v meteorološki model vnesene kot sintetične padavine z določeno povratno dobo. Najbližji 

meteorološki postaji s takšnimi izvrednotenimi podatki sta postaji Lesce in Zgornje Jezersko. Pri 

izračunu smo upoštevali podatke iz padavinske postaje Lesce, pri kateri višina padavin za posamezno 

povratno dobo dosega nekoliko višje vrednosti kot pri postaji Zgornje Jezersko. S tem smo z izračunom 

na varni strani. Upoštevali smo padavine s povratno dobo 100 let in s tem v hidrološkem modelu 

določili površinski odtok s povratno dobo 100 let (Q100).  

 

 
Slika 8: Povratne dobe za ekstremne padavine za meteorološko postajo Lesce (Vir: ARSO) 

 

Za izračun padavinskih izgub na povodju smo v programu HEC-HMS izbrali SCS model padavinskih 

izgub. Ta metoda daje ob natančnih vhodnih podatkih kakovostne rezultate, ki jih lahko uporabimo v 

hidrološkem modelu. Izračun padavinskih izgub po tej metodi temelji na klasifikaciji različnih vrst 

zemljine glede na njihovo prepustnost. Lastnosti zemljine so opisane s koeficientom CN, ki zajema 

vplive pedologije, rabe tal in predhodne vlažnosti zemljine. Podatke o pedoloških zgradbi prispevne 
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površine smo pridobili iz pedološke karte Slovenije, dostopne na spletni strani www.geopedia.si. Tla 

prispevne površine v večji meri sestavljata rendzina in evtrično rjava tla. Na podlagi lastnosti teh tipov 

tal smo določili odtočni potencial B (povprečen do nizek odtočni potencial). Podatke o rabi tal na 

prispevnem območju smo črpali iz baze pokrovnosti tal za leto 2012 po CORINE, dosegljive na 

spletnih straneh ARSO. Karta rabe tal na prispevnem območju potoka Vevarca je prikazana na sliki 9. 

Večinsko rabo tal predstavljajo gozdovi, manjši delež pa pašniki in mešane kmetijske površine.  

 

 
Slika 9: Vrste rabe tal prispevnega območja (pokrovnost tal v Sloveniji po CORINE 2012) 
 
Preglednica 1: Delež posameznih tipov rabe tal na prispevni površini vodotoka Vevarca: 
tip rabe tal površina [km^2] delež [%] 
gozdovi 2.53 70.1 
pašniki 0.66 18.3 
kmetijske površine 0.42 11.7 

 3.60 100 
 
Na podlagi deležev posameznih rab in tipov tal ter njihovih lastnostih smo določili vrednost koeficienta 

CN za celotno prispevno območje, ki znaša CN = 70.  Za izračun površinskega odtoka iz prispevnih 

površin smo uporabili metodo enotnega hidrograma SCS. Kot model padavinskih izgub tudi model 
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površinskega odtoka pri izračunu upošteva koeficient CN in topografske karakteristike terena 

prispevnih površin. 

 

Po metodi SCS smo izračunali čas koncentracije povodja. To je čas, ki je potreben, da do iztočnega 

profila priteče voda in najbolj oddaljene točke povodja. Čas koncentracije je odvisen od topografskih 

karakteristik in oblike povodja. Čas koncentracije povodja Vevarce znaša približno 30 min. Čas 

trajanja padavinskega dogodka je bil v modelu določen glede na čas koncentracije površinskega odtoka 

prispevne površine. V praksi se je izkazalo, da najbolj realne konice visokovodnih dogodkov dobimo 

v primeru, ko je čas trajanja dogodka enak času koncentracije. Krajši dogodki dajo nižje vrednosti 

pretokov, daljši dogodki pa dajo preveč raztegnjen hidrogram, neznačilen za prispevne površine 

takšnih velikosti. Zato smo v naši hidrološki analizi uporabili predpostavko, da maksimalni površinski 

odtok iz prispevne površine nastane pri trajanju padavinskega dogodka, ki je enak času koncentracije. 

Rezultati hidrološkega modela je hidrogram površinskega odtoka, ki je podan na sliki 10. Izračunan 

stoletni pretok Q100 znaša 12 m3/s.  

 

 
Slika 10: Hidrogram maksimalnega odtoka (Q100) iz prispevne površine Vevarce na lokaciji obstoječega 

prepusta 
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Hidravlična analiza in vhodni podatki 

 
Na podlagi izvedene hidrološke analize in geodetskega posnetka terena je bil izdelan hidravlični 

model, kjer smo upoštevali predvideno stanje in ureditve. Hidravlični račun je bil narejen s programom 

HEC RAS za stoletni pretok Q100=12 m3/s. V modelu smo uporabili izmerjene prečne profile. Za 

brežine struge se je v modelu uporabil Manningov koeficient hrapavosti ng = 0,04 za strugo, za 

poplavne površine ng = 0,1.  

 

V hidravličnem modelu je upoštevana odstranitev pragu v P9, znižanje nivelete in nov prag in drča, ki 

dodatno pospeši tok vode v prepustu. Na podlagi te analize je bila dimenzionirana svetla odprtina 

prepusta in s projektnimi pogoji Direkcije za vode predpisano varnostno nadvišanje. Izračunane 

gladine vode za projektirano stanje so podane v spodnji preglednici.  
 

Preglednica 2: Račun gladin za predvideno stanje za Q100 = 12 m3/s 

Profile 
River 
Sta 

Min Ch 
El 

W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width Froude 

    (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   
P16 78.725 449.86 451.07   451.09 0.001396 0.61 19.57 35.09 0.26 
P15 74.55 449.79 450.98 450.83 451.07 0.007569 1.35 8.91 17.43 0.6 
P14 70.526 449.72 450.76 450.76 451.01 0.021983 2.21 5.42 11.06 1.01 
P13 63.417 449.5 450.49 450.49 450.84 0.01958 2.64 4.55 6.43 1 
P12 58.869 449.06 450.31   450.61 0.012137 2.42 4.96 4.53 0.74 
P11 55.496 449.06 450.11 450.11 450.54 0.020984 2.89 4.15 4.83 1 
P10 49.499 448.95 450 450 450.41 0.020656 2.83 4.24 5.28 1.01 
P9 43.198 448.85 449.9 449.86 450.24 0.01762 2.61 4.59 5.94 0.95 
P8 39.872 448.79 449.9 449.77 450.17 0.012241 2.28 5.27 6.37 0.8 
P7 37.003 448.74 449.9 449.71 450.13 0.009969 2.11 5.69 6.62 0.73 
P6 33.256 448.7 449.77 449.68 450.07 0.014299 2.43 4.94 6 0.85 
P5 28.585 448.5 449.86   449.99 0.004498 1.62 7.41 6.3 0.48 
P4 16.756 448.47 449.57 449.57 449.87 0.021204 2.45 4.89 8.13 1.01 
P3 13.573 448.36 449.54   449.61 0.008182 1.15 10.41 27.88 0.6 
P2 7.137 448.19 449.53   449.57 0.003159 0.88 13.64 26.7 0.39 

P1 0 448.08 449.35 449.17 449.52 0.010013 1.83 6.56 9.6 0.71 
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Slika 11: Vzdolžni profil modelnega izračuna v programu HEC-RAS, predvideno stanje pri Q100 = 12m3/s 
 

Hidravlična analiza je pokazala, da je projektirana zasnova prepusta in ostalih ureditev ustrezna. Pri 

pretoku Q100 prepust ne povzroča zajezbe, gladina vode v prepustu (P12) je na koti 450,31 m, spodnja 

kota AB plošče prepusta znaša 450,81 m, kar pomeni, da je med maksimalno gladino vode in spodnjim 

robom AB plošče prepusta 0,5 m višinske razlike, ki predstavlja ustrezno varnostno nadvišanje. 

Gladinska stanja gorvodno od prepusta, so pri pretoku Q100 ustrezna, saj ne dosegajo kote obstoječega 

objekta Golnik 1. 

 

Na obravnavanem odseku potoka Vevarca tudi v času visokih voda (hudourniških izbruhih) ni 

pričakovati večjega transporta plavin. Potok Vevarca je gorovdno od območja urejanja na številnih 

mestih zacevljen, zato bi se večje količine plavin odlagale pred vtoki v te zacevitve. Obravnavani 

odsek predstavlja dolvodni del ravninskega odseka in zato je odlaganje plavin pričakovati na 

gorvodnem delu, kjer se na zaključku povirnega dela padec zmanjša in se zato zmanjša tudi transportna 

sposobnost vodotoka.  

 
 
Statični račun 
 
Statični račun je podan pod točko 3.5. 
 
Armaturni načrti in detajli so podani med grafičnimi prilogami. 
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3.  PREDVIDENE UREDITVE 

 

SPLOŠNA NAVODILA  ZA GRADNJO  

 

Vse zložbe se morajo graditi iz skal velikosti d = 50-80cm, ki morajo biti medsebojno dobro zaklinjene. 

Za potrebe izvedbe zavarovanj naj se uporabi certificiran in zmrzlinsko obstojen lomljenec. Brežino 

nad zložbo se zatravi.  

 

Za preusmeritev vode med gradnjo je predviden izkop odvodnega jarka na odseku, kjer poteka gradnja. 

Predvideno je, da se izkoplje jarek (1,0m3/m), z izkopnim materialom pa se formira manjši nasip. Po 

zaključku del se odvodni jarek zasuje in dno struge ustrezno splanira. Med gradnjo je potrebno odvodni 

jarek in nasip vzdrževati (popravila manjših poškodb, ki lahko nastanejo zaradi erozije vode). 

Predvideno je, da se dela izvajajo ob nizkih vodostajih. V kolikor se bo dela izvajalo ob višjih 

vodostajih, je potrebno sprejeti ustrezne dodatne ukrepe (običajno zaščita nasipa na vodni strani z 

zložbo kamenja v suho).  

 

Ureditve so predvidene od profila P5 (obstoječ prepust) do profila P15 (navezava na obstoječo strugo).  

Obrežna zavarovanja se temelji na globino 1,0 m od kote predivene nivelete dna struge, razen kamnitih 

zložb v suho med profilom P13 in P15, ki se jih temelji na globino 0,5 m. 

 

PREPUST 

Osnova za načrtovanje prepusta je bila trasa predvidene pešpoti oz. pločnika, ki jo je posredoval 

projektant. V osnovi je prepust zasnovan kot ploščati prepust z AB ploščo in kamnitobetonskimi 

oporniki.  

 

Zakoličba in izvedba objekta 

Zakoličba struge in prepusta je prikazana v grafičnih prilogah. Ureditve struge naj se zvezno navežejo 

na ureditve struge gorvodno in dolvodno od mostu. 

 

Asfaltiranje plošče prepusta naj se izvede v sklopu asfaltiranja ostale ceste. Podatki o kotah nivelete 

pločnika so v načrtu pločnika. 
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Oporniki  

Predvidena je gradnja opornikov iz kamna v betonu, z vertikalno hrbtno stranjo in licem v naklonu 

5:1. Opornika se zgradita  na medsebojni razdalji 4,8 m (razdalja tik pod ploščo) v dolžini 3,5 m. 

Višina opornikov je 2,6 m, temelji se ju do globine 1 m od kote predvidene nivelete. Zgoraj sta široka 

0,7 m, spodaj 1,26 m. Na hrbtno stran opornikov se vgradi armaturno mrežo Q503. Na zgornji del 

opornikov se vgradi AB sloj debeline 0,2 m, ki predstavlja povezovalno in nosilno vez med AB ploščo 

in oporniki iz kamna v betonu. Armaturni načrt je podan v grafičnih prilogah. Ob opornikih se po 

celotni dolžini vgradi zasipni klin, ki ga je potrebno vgrajevati v plasteh debeline največ 30 cm s 

sprotnim vgrajevanjem tako, da se prepreči posedanje in nastanek zobu na pohodni površini. Za 

stabilizacijo prehoda iz prepusta na pešpot oz. pločnik je predviden zasipni klin z drobljencem 0/63 v 

širini poti. Dosežena mora biti najmanj 98% zbitost po Proctorjevem preizkusu. Opornike se na 

gorvodni in dolvodni strani na obeh brežinah naveže na predvideno utrditev brežin (prehod iz kamna 

v betonu v kamnito zložbo v suho). 

 

Plošča 

Plošča je dimenzionirana na predvidene obremenitve in je debeline 25cm. Na obeh straneh ima robni 

venec (širine 40cm, višine 15cm), kjer je predvidena namestitev varnostne ograje. Armaturni načrt je 

podan v grafičnih prilogah. Beton predviden za ploščo je kvalitete C30/37, armatura S500B. Širina 

vozišča t.j. razdalja med AB robom znaša 2m. V projektu je predvidena namestitev tipske kovinske 

ograje, katero pa se lahko v fazi gradnje nadomesti z drugim tipom ograje, vendar mora izbrani tip 

izpolnjevati vse predpise za varnostno ograjo na prepustih. Na prepustu je predvidena vgradnja 

bitumenske hidroizolacije 1cm in asfalta debeline 4cm. Kvaliteta asfalta naj se prilagodi kvaliteti na 

ostalem delu pločnika. Odvodnja objekta je zagotovljena s prečnim naklonom 2,5% in vzdolžnim 

naklonom nivelete 0,6%. Ti elementi so usklajeni z elementi pločnika (ločen načrt).  

 

Vgrajeni material za nosilne betonske elemente: 
 

  MATERIAL     

ELEMENT KONSTRUKCIJE tlačna trdnost izpostavljenost vodotesnost 

plošča C30/37  XD3, XC4, XF4 PV-II 
 

Vozišče 

Peš pot/ kolesarska pot: š=2,0 m 
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Statična analiza objekta 

Most  bo namenjen le pešcem in kolesarjem, po dogovoru z projektantom objekta ureditve pločnika, 

bo vožnja z vozilom preko mestu preprečena z ustreznimi fizičnimi ovirami. Armaturni načrti in detajli 

so podani med grafičnimi prilogami. Statični račun pa v točki 3.5. 

 

UREDITVE STRUGE 

Za zagotavljanje ustrezne pretočnosti prepusta (zagotovljena je varnostna višina 50cm)  je predvideno, 

da se odstrani prag v P9 in zniža niveleta na odseku P9 do P13, kjer je predvidena gradnja stopnje v 

obliki drče. Kot je bilo že omenjeno, je obstoječa struga poddimenzionirana, zato je na odseku od P13 

pa dolvodno do obstoječega prepusta predvidena ureditev struge na pričakovane visoke vode. Na ta 

način bo urejen odsek od obstoječega prepusta do stopnje nad predvidenim prepustom in v bodoče 

posegi na tem delu na bodo več potrebni, prav tako bo s primernimi ureditvami zagotovljen 

enakomeren prerez struge, s čimer bo preprečeno zastajanje plavin.  V nadaljevanju so podrobneje 

opisane predvidene ureditve.  

 

DESNI BREG  

P5 do P6 

Med profili P5 in P6 se izvede prehod med kamnito zložbo v suho in obstoječimi mostnimi oporniki 

cestnega prepusta. Prehod se izvede s kamnito zložbo v betonu, v dolžini 2 m, višina zavarovanja 1,5 

m.  

P5 do P11 

Od navezave na obstoječe opornike med profili P5 in P6 se gorvodno izvede obrežno zavarovanje 

desne brežine z kamnito zložbo v suho (L= 27 m, H= 1,3 do 1 m, n= 1:1.5). Kamnita zložba v suho se 

zaključi med profiloma P10 in P11, kjer se na razdalji 3m od predvidenih opornikov novega prepusta 

začne prehod med kamnito zložbo v suho in predvidenimi oporniki pod AB ploščo prepusta.  

 

P5 do P9 

Med profiloma P5 in P9 se izvede nasip v širini 1.5 do 2m od zunanjega roba kamnite zložbe v suho. 

Nasip omogoča dvig zgornje kote kamnite zložbe v suho na koto pričakovanih gladin pri projektnem 

pretoku Q100. 

Nasip se zatravi in naveže na obstoječ teren. Za zasipni material se, v primeru njegove ustreznosti, 

uporabi izkopni material pridobljen pri izkopu za temelje obrežnega zavarovanja. 

 

 



 

 

                                     Tehnološki park 21  
1000 Ljubljana   

                                                  GSM: +386 41 288 442   
e-pošta: info@tempos.si 

 
 

 
 
 

18 

P10 do P12 

Med profiloma P10 in P12 se izvede prehod med kamnito zložbo v suho in oporniki načrtovanega AB 

ploščatega prepusta( L= 3m, iz n= 1:1.5 v 5:1, kamnita zložba v betonu). Z izvedbo prehoda in zaščito 

brežine iz kamna v betonu se stabilizira nasip predvidenega pločnika.  

 

P12 

V profilu P12 se izvede AB ploščati prepust. Dimenzije in elementi prepusta ter opornikov na desni in 

levi brežini so opisani pri zgornjem zapisu predvidenih ureditev v sklopu prepusta. 

 

P12 do P13 

Izvede se prehod iz opornikov prepusta (v profilu P12) na prag s prelivom (v profilu P13). Prehod se 

izvede s kamnito zložbo v betonu (iz n = 5:1 v 1:1.5), v dolžini 4 m.  Z izvedbo prehoda in zaščito 

brežine iz kamna v betonu se stabilizira nasip predvidenega pločnika.  

 

P13 do P15 

Desno brežino neimenovanega potoka se zavaruje s kamnito zložbo v suho v dolžini 5m od pragu v 

profilu P13 (KZS: H= 0.4 m, n = 1:2.5). Kamnito zložbo v suho se gorvodno naveže na obstoječo 

brežino neimenovanega potoka. 

 

Prav tako se med profiloma P13 in P15 izvede zavarovanje desne brežine potoka Vevarca s kamnito 

zložbo v suho (L=11m, H=0.4m, n=1:1.5). KZS se v sotočju neimenovanega potoka in potoka Vevarca 

med profiloma P13 in P14 naveže na levo obrežno zavarovanje neimenovanega potoka. Navezava 

brežin se izvede tangencialno, s čimer se prepreči odlaganje plavin na sotočju potokov. Gorvodno se 

kamnito zložbo v suho v profilu P15 zaključi in naveže na obstoječo brežino potoka Vevarca. 

 

LEVI BREG 

P5 do P6 

Med profili P5 in P6 se izvede prehod med kamnito zložbo v suho in obstoječimi mostnimi oporniki 

cestnega prepusta. Prehod se izvede s kamnito zložbo v betonu, v dolžini 2 m, višina zavarovanja je 

1,5 m.  

P5 do P11 

Od navezave na obstoječe opornike med profili P5 in P6 se gorvodno izvede obrežno zavarovanje 

desne brežine z kamnito zložbo v suho (L= 27 m, H= 1,3 do 1 m, n= 1:1,5). Kamnita zložba v suho se 
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zaključi med profiloma P10 in P11, kjer se na razdalji 3m od predvidenih opornikov novega prepusta 

začne prehod med kamnito zložbo v suho in predvidenimi oporniki pod AB ploščo prepusta.  

P5 do P9 

Med profiloma P5 in P9 se izvede nasip v širini 1,5 do 2m od zunanjega roba kamnite zložbe v suho. 

Nasip omogoča dvig zgornje kote kamnite zložbe v suho na koto pričakovanih gladin pri projektnem 

pretoku Q100. 

 

Nasip se zatravi in naveže na obstoječ teren. Za zasipni material se, v primeru njegove ustreznosti, 

uporabi izkopni material pridobljen pri izkopu za temelje obrežnega zavarovanja. 

 

P10 do P12 

Med profiloma P10 in P12 se izvede prehod med kamnito zložbo v suho in oporniki načrtovanega AB 

ploščatega prepusta( L= 3m, iz n= 1:1,5 v 5:1, kamnita zložba v betonu). Z izvedbo prehoda in zaščito 

brežine iz kamna v betonu se stabilizira nasip predvidenega pločnika.  

 

P12 

V profilu P12 se izvede AB ploščati prepust. Dimenzije in elementi prepusta ter opornikov na desni in 

levi brežini so opisani pri zgornjem zapisu predvidenih ureditev v sklopu prepusta. 

 

P12 do P13 

Izvede se prehod iz opornikov prepusta (v profilu P12) na prag s prelivom (v profilu P13). Prehod se 

izvede s kamnito zložbo v betonu (iz n = 5:1 v 1:1,5), v dolžini 1 m.  Z izvedbo prehoda in zaščito 

brežine iz kamna v betonu se stabilizira nasip predvidenega pločnika.  

 

P13 do P15 

Levo brežino neimenovanega potoka se zavaruje s kamnito zložbo v suho v dolžini 5m  (KZS: H=0.4 

m, n = 1:1,5). Kamnito zložbo v suho se gorvodno naveže na obstoječo brežino neimenovanega potoka. 

Doldvodno se na sotočju kamnito zložbo tangencialno naveže na desnobrežno kamnito zložbo potoka 

Vevarca. 

Med profiloma P13 in P15 se izvede zavarovanje leve brežine potoka Vevarca s kamnito zložbo v suho 

(L=10m, H=0,4m, n=1:2,5). KZS se v profilu P13 naveže na predviden prag. Gorvodno se kamnito 

zložbo v suho v profilu P15 zaključi in naveže na obstoječo brežino potoka Vevarca. 
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DNO STRUGE 

Obstoječi betonski prag v profilu P9 se odstrani. V profilu P13 se zgradi prag iz kamna v betonu s 

širino preliva 2,8 m (preliv na koti 449,5 m). Nagib desne in leve stranice preliva se izvede v naklonu 

1:1,5. Prag se temelji do globine 1m pod predvideno niveleto struge. Dolvodno od pragu se izvede 

drčo iz kamnite zložbe v suho. Naklon dna drče se izklini pred vtokom v predviden prepust (na koti 

449,06). Dno struge se nadalje tlakuje s kamnito zložbo v suho, ki se zaključi v profilu P11, kjer je 

zaključek kamnite zložbe urejen z postavitvijo 4 lesenih pilotov (premera 20cm, dolžine 2,5m) in 2 

horizontalnima lesenima oblicama (premera 20 cm, dolžine 4 m). Horizontalne oblice naj segajo v 

obrežno zavarovanje. Pred pilote se za dodatno zavarovanje zaključka kamnite zložbe umesti eno vrsto 

skal večji dimenzij (premera 80 cm). Širina struge na tem odseku v predvidenem stanju znaša 2,8m. 

Širino struge se prav tako razširi na celotnem odseku od zaključka tlakovanja v profilu P11 do 

navezave na obstoječe dno struge pod obstoječim prepustom ceste v profilu P5. Širina struge od 

zaključka tlakovanja (profil P11) do profila P9 znaša 2,8 m. Od profila P8 do P6 se strugo dodatno 

razširi na maksimalno širino 3,2 m. Od profila P6 do profila P5 se predvidi razširitev dna struge tako, 

da se širino 3,2 m v profilu P6 zvezno razširi na širino dna struge pod obstoječim prepustom ceste v 

profilu P5. 

 

Gorvodno od načrtovanega pragu v profilu P13 se širina struge potoka Vevarca razširi na 1,5 m do 

profila P15, kjer se dno struge naveže na obstoječe dno struge gorvodno.  

 

4.  ZAKLJUČKI 

 
Smernice in opozorila (za izvajalca): 

- Pred pričetkom gradnje je potrebna izvedba začasnih dovoznih cest oz. ramp (odstranitev 

humusa, nasip tampona, utrjevanje itd.); po končanju del jih je potrebno odstraniti ter 

vzpostaviti predhodno oz. čim bolj ekološko ustrezno stanje. 

- Pred pričetkom gradnje (pri zakoličbi) je potrebno označiti in zavarovati vse komunalne 

napeljave oz. vode, ki se nahajajo na območju gradnje in dostopov, tako da med izvajanjem 

del ne bi prišlo do poškodb; v primeru potrebe po prestavitvi oz. prilagoditvi poteka napeljave, 

se je potrebno predhodno dogovoriti s projektantom ter obvestiti upravljavca napeljave;   

- Med gradnjo je potrebno vzpostaviti odvod vode mimo gradbene jame. Nujno je potrebno 

preprečiti kakršnokoli onesnaženje vode s cementnim mlekom, mazivi ali gorivom.   

- V primeru, da se pri izvedbi oz. gradnji pojavi potreba po spremembi projektne rešitve, je 

potreben dogovor z odgovornim projektantom, ki po potrebi dopolni ali spremeni načrt. 
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Sprememba mora biti potrjena s strani odgovornega projektanta (navedba in podpis v 

gradbenem dnevniku). Vse spremembe mora odobriti in potrditi tudi nadzornik investitorja.     

- Po končanju del je potrebno prizadete površine izravnati, zatraviti ter vzpostaviti čim bolj 

ekološko ustrezno stanje. 

 

Vegetacija, poseki: 

- Pred pričetkom gradnje je potrebno izvesti selektivni posek vegetacije:  

o posek naj bo minimalen oz. v najmanjši možni meri; 

o poseka naj se le vegetacijo, ki se nahaja na območju gradbenih posegov, vegetacijo ki 

neposredno ovira gradnjo ali dostop oz. dovoz ter vegetacijo ki negativno vpliva na 

vodni režim vodotoka na tangiranem odseku; 

o ostalo vegetacijo naj se ohrani in po potrebi tudi zavaruje pred poškodbami med 

gradnjo;  

o če je na območju gradnje prisotna posebno bujna vegetacija invazivnih vrst (na primer 

japonski dresnik), naj se to vegetacijo v celoti poseka ter skupaj s koreninami odpelje 

v posebno deponijo; izkopni material okužen z deli invazivnih vrst se ne sme 

uporabljati za zasipavanje oz. nasipe itd.  

- Po končanju gradbenih del je potrebno izvesti vsa zaključna zasaditvena dela (zatravitev, 

sadnja potaknjencev), kot je predvideno v projektu; 

- V primeru dovažanja nasipnega ali humusnega materiala na gradbišče od drugod je potrebno 

preveriti izvor oz. morebitno okuženost z deli invazivnih rastlinskih vrst – nujno je potrebno 

preprečevati širjenje invazivnih vrst vegetacije (na primer japonski dresnik).  

 

Izvedba obrežnega zavarovanja: 

- Skale in kamni obrežnega zavarovanja naj bodo zloženi neenakomerno, razgibano, brez 

izrazitih ravnih linij in ploskev. 

- Za potrebe izvedbe zavarovanj naj se uporabi certificiran in zmrzlinsko obstojen lomljenec. 

- V zgornjem delu obloge naj se fuge med skalami in kamni zapolni z zemljo ter zatravi. 

- Brežino nad zavarovanjem je potrebno primerno oblikovati in izravnati, zatraviti. 

 

 

Ljubljana, november 2017 /marec 2018   Sestavila:  

Tilen Koranter, mag.inž.ok.grad.  

dr. Jošt Sodnik, univ.dipl.inž.grad. 
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3/3.6 IZRAČUNI 
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3/3.7 POPIS DEL IN PREDRAČUN 
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3/3.G RISBE 

 
 
0 Prispevno območje vodotoka Vevarca M 1:15000 
1.1 Situacija  M 1:100 
1.2 Zakoličbena situacija M 1:100 
2 Vzdolžni prerez M 1:250/100 
3.1 Prečni prerezi P1, P2, P3 M 1:100 
3.2 Prečni prerezi P4, P5, P6, P7 M 1:100 
3.3 Prečni prerezi P8, P9, P10 M 1:100 
3.4 Prečni prerezi P11, P12, podolžni prerez AB prepusta M 1:100 
3.5 Prečni prerezi P13, P14, P15, P16 M 1:100 
3.6 Armaturni načrt, AB ploščati prepust M 1:50 
3.7 Karakteristični prečni prerezi M 1:50 
3.8 Detajl izvedbe prepusta v profilu P12 M 1:50 

 


