3/2.4.1 TEHNICNO POROCILO

1.0 Splosno
Na odseku ureditve primarnega meteornega odvodnika (struge Trence) od Strazisc¢a do
novozgrajenega zadrzevalnika Bantale je potrebno obnoviti 0z. zgraditi slede¢e objekte:
- prepust med profiloma P35 in P36,
- prepust med profiloma P24 in P25,
- prepust med profiloma P9 in P10 (tipski prepust),
- prepust med profilu P4 (tipski prepust),

2.0 Prepusti

Na celotni trasi ureditve vodotoka se pojavljajo stirje prepusti, od tega sta dva tipske, kar pomeni,
da preckata strugo pod kotom 90°. Predviden kanal ima zaradi poenostavitve na celotni dolZini enak
precni prerez tako, da so vsi prepusti tudi enako visoki.

2.1 Hidravlicno dimenzioniranje svetle mostne odprtine

Predviden odprt meteorni odvodnik je vsaj v zgornjem odseku predimenzoniran za pretoke, ki se
bodo pojavljali. Globino kanala diktira globina iztoka iz kanalov iz Hafnarjeva in Kriznarjeva. Tako
so tudi vsi prepusti hidravli¢no ustrezno dimenzionirani — brez dodatne kontrole po posameznem
prerezu. Ugodno deluje tudi obokana oblika prepustov. Svetle dimenzije odprtin za vse prepuste
znasajo:

- Sirina B=2.60m

- visSina Hmin= ~1.80m ali vec.

2.2 Obtezba in staticna zasnova

2.2.1 Lastna teza
- lastna teza g= 0,50 m 40,00kN/m3 = 20,00kN/m?
(ze uposteva program sam)

3.2.2 Stalna obtezba:
- robni venec (hodnik)
- robni venec + (0,60*0,20+0,4*0,25)/0,4m*25,00kN/m3= 12,50 kN/m?
- ograja: +2,00kN/m3 = 2,00 kN/m?
- cesta:
- asfalt: 0,13 m 20,00kN/m3+ =
- izolacija: +0,01 m22,00kN/m3 = 2,82kN/m?

- zemeljski pritiski:
strizni kot @ = 30° (km=0.50)
teza zemljine y = 22 kN/m?®
p (z=0) = 0.0 KN/KNm?
p (z=4.0m) = 0.5 * 22 * 4.0 = 44.0 KN/KNm?
- min. komprimacijski pritiski: 25.0 KN/KNm?

- Obtezba zemljine na temelje:
- na vodni strani: 1.5* 10 = 15,0 kN/m?
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2.2.2 Prometna:
Obtezba po Eurocode-1: 3.del — prometna obtezba na mostovih

Sirina ceste: w =3m

Stevilo voznih pasov 1 vozni pas

Preostala povrSina 0.0m

Vrsta obtezbe 1. model obremenitve — glavna obremenitev

Obtezba 2*tandem sistem — 2*(dvoosna koncentrirana obtezba)

Obremenitev na vozni pas:  gk=2.5kN/m2 — po celotni povrsini
Qk=tandem z osno obremenitvijo 2*200kN
razmik med kolesoma 2m
razmik med osema 1.2m
faktor ax= 0.8 (prednastavitev v programu)
dinamic¢ni faktor: ze vkalkuliran
Obtezba na eno kolo: 80kN

Stati¢na zasnova prepusta: Vsi prepusti se izvedejo kot AB okvir ki ima zgornjo stranico izvedeno v
loku radija 3.0m (srednjica). Vse debeline okvirja se izberejo 30cm; stranski steni sta vertikalni.
Dno prepusta je izvedeno kot AB talna plos¢a debeline 30cm; obrabna plast talne plosce je zaradi
obrusa oblozena z lomljencem polozenim v svez beton; obloga daje tudi obliko struge pod
prepustom — tako, da je omogocena koncentracija nizkih pretokov. Obrabna plast nad talno plos¢o
je v nagibu vodotoka in znaSa 0.45%.

Skladno s trendom sodobnih konstrukcij se okvir zasnuje po sistemu bele kadi bele kadi, kar

pomeni:

- za beton se uporabi dodatke superplastifikatorja s ¢imer se doseZe vodotesnost (preprecitev
dostopa zunanje vode in vlage do armature)

- razpoke so prera¢unane <0.2mm

- posebno pozornost je potrebno posvetiti delovnim stikom (ki so potencialno kriticna mesta pri
konstrukcijah po sistemu bele kadi). Uporabi se sistem Sigi (ali bolj$i). Med betoniranjem 1 in
2. faze se v delovni stik doda Intec perforirana cev (premera 7mm, perforacije e=cca 2cm). Po
kon¢anem betoniranju 2. faze se v Intec cev injektira poliuretanska masa, ki dokonéno zalije vse
eventualne razpoke in nezapolnjene cone v delovnem stiku. Preprostih trakov, ki nabrekajo ni
dovoljeno uporabljati.

- za beton se uporabi dodatke superplastifikatorja s ¢cimer se doseze vodotesnost (preprecitev
dostopa zunanje vode in vlage do armature). Obicajno je problem vodotesne konstrukcije
tesnitev stikov med posameznimi fazami betoniranja, tu pa gre prakti¢no samo za plosco, ki je
vpeta v vnaprej izdelane obrezne zidove, tako da se delovni stiki ne dopuséajo — plosco in
pripadajoce temeljne opornike je potrebno zaliti naenkrat; vkolikor je to izvedljivo se isto¢asno
zalijeta tudi oba robna venca.

2.3 Svetle dimenzije

Glede na hidravli¢ni ra¢un meteorne kanalizacije so vsi prepusti hidravlicno dimenzionirani na
pretok 6,1m3/s, to pomeni visino vode 1.2m. Zaradi majhnega padca in neproblemati¢nega zaledja
(plavje je prakti¢no izkljuceno) se vzame min. varnostna visina (0,3do 0,40m). Svetla viSina v osi
znaSa torej ~1,80m (ali vec), svetla Sirina pa 2.6m. Na vsako stran prepusta je pritrjen robni venec,
ki predvsem preprecuje padec z vozli direktno preko mostu, sluzi pa tudi kot mesto za pritrditev
ograje in arhitektonsko zakljucuje prepust. Vsi prepusti imajo tudi krila dolzine 2.0m, pod kotom
45° oz, pod kotom, ki omogoca najugodne;jsi natok vode v prepust.
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2.3.1 Hidravlicno dimenzioniranje svetle pretocne odprtine
Potrebna prevodnost struge je razmeroma majhna: 6.1m?%/s.

Hidravli¢ni racun struge je bil izveden s pomoc¢jo Manningove enacbe za stalni enakomerni tok s

prosto gladino, ki uposteva predpostavke:
- stalni tok: pretok se ne spreminja s Casom,;

- enakomerni tok: preto¢ni profil je konstanten;

- enodimenzijski tok: vz in vy zanemarimo;
- hitrost vode po prerezu je konstantna.

Enacba:

_Jio, 5

ng o%

(@ pretok (m3/s)
S presek vodotoka (m2)
@ J R omoceni obod (m)
10 i, padec dna (%)
0o TR koeficient hrapavosti brezin

Izraun posameznih spremenljivk:

S=h*b+n=*h’

O=b+2*h=*,/(1+n?)

N povpre¢ni naklon breZin
D Sirina struge v dnu
TSR globina vode

Privzete karakteristike obravnavanega profila:
- padec dna lo: = 0.45%.

- Manningov koeficient hrapavosti: ng=0,025

- naklon brezin: n=1:0

- RazpoloZljiva Sirina v dnu; b= 1,0m
- Potrebna viSinah h = 1,24m

- Razpolozljiva visSinah h = 1,6 — 2,0m

Obicajna varnostna viSina Ni potrebna, saj se voda v strugo steka izklju¢no iz kanalov, kar pomeni,

da ni moznosti plavja.

2.4 Nacin fundiranja

Brez geotehni¢nega porocila (s poznavanjem terena) se globina temeljenja izbere 0,60 do 1,7m pod

predvideno niveleto struge; temelj se izvede kot talna ploséa preko celotne Sirine prepusta.

2.5 Krila prepusta

Prepusti se nahajajo v odprtem delu struge in potrebujejo krila zaradi boljsega poteka tokovnic pri
prehodu vode pod prepustom. Krila se izdelajo iz neprepustnega AB; njihova dolzin znasa 2,0 do
4,0m na izpostavljenih krivinah. Visina krila se od opornika do konca krila zmanj$a od 2,50m do

2,00m.
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2.6 Oprema prepustov

2.6.1 Varovalna ograja

Na obeh robnih vencih se izdela varovalna ograja visine 1,2m; preko prepustov se pri¢akuje promet
z vozili in tudi pe§ promet. Ograja je izdelana iz AB stebrickov 25/25cm, izdelanih iz betona C
30/37; stebri so armirani in povezani z mostnimi oporniki (vertikale okvirja). Stebri so zakljuceni s
kapo (dimenzije je v opaznem nacrtu v prilogi). Kape se kot montazne vgradijo na Ze izdelane
stebre.

Polnila: Glede na ruralno okolje so polnila izdelana kot lesene okroglice, zasCitene s premazi za les.
Nacin pritrditve polnil v stebre je prikazan v prilogi.

Vsi leseni deli so izdelani iz lesa macesna, bukve ali kostanja se industrijsko impregnirajo ali
za$citijo s premazi na slede¢ nacin:
- Sistemski za$€itni premaz - med premazi susenje vsaj 24ur:

A) osnovni premaz, tankoslojni (1krat)

- za zunanje povrsine,

- biocidna zascita,,

- fungicidna zascita,

B) lazurni premaz, tankoslojni (1krat)

- UV zascita,

C) konéni premaz debeloslojni (2krat)

Premaz lesenih delov po opisani formuli je potrebno obnavljati vsakih 10let ali pogosteje.

2.7 Odvodnjavanje

Posebnost je prepust med profiloma P35 in P36, ker je edini preko katerega poteka asfaltna cesta.
Vozisce nad prepustom je urejeno z vzdolznim padcem 2% proti cesti, odkoder se voda lahko
enostavno odvaja v strugo. Ostali trije prepusti nimajo utrjene vozne povrsine.

2.8 Prehodne plosce

Zgornja konstrukcija je oblikovana tako, da znasa min. debelina nasipa na zacetku mostu vsaj
40cm; to pomeni, da prehodne plos¢e niso potrebne; posedkov se ne pricakuje — kvaliteta zbitosti
nasipnih klinov je podana na rishah.

2.9 Hidroizolacije
Vsi elementi okvirja so narejen iz vodotesnega betona, zato hidroizolacija ni potrebna. Nosilna
konstrukcija je v loku in se voda enostavno odteka.

2.10 Ureditev prometa v c¢asu gradnje
Nobeden od tipskih prepustov ni edini dostop do parcel. V ¢asu gradnje se lahko uporablja dostop
preko Skofjeloske ceste.

Prepust v P35-P36: Stanovalci Hafnarjeve ulice 34 bodo zacasno brez dostopa, oz bo dostop mozen,
e se bo prej izdelal prepust v profilu P24-pP25.

V strugi v suhem vremenu ni vode, zato posebna tehnologija gradnje ni potrebna, niti ni potrebna
preusmeritev vode v ¢asu gradnje temeljev. Seveda je potrebno graditi v suhem vremenu.

4.0 ZAHTEVE PROJEKTANTA
Za gradnjo je dovoljeno uporabljati samo proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o
skladnosti in so skladni s slovenskimi tehni¢nimi predpisi in slovenskimi standardi.
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Ponudnik mora v cene po enoti vsteti vse potrebne stroske:

izdelati projekt ureditve gradbisSca ter stroSke organizacije in opreme gradbiSca zajeti v ceno,
zagotoviti vsa potrebna zavarovanja in oznacbe gradbisca, s predpisano signalizacijo -
gradbis¢na ograja, vrvice, oznacbe, svetlobna telesa,...z odstranitvijo po koncanih delih.
priprava gradbisc¢a z odstranitvijo eventualnih ovir na trasi, zagotovitev delovnih platojev,...
izdelava varnostnega nacrta po gradbeni zakonodaji

predvideti prometno ureditev v ¢asu gradnje - dovoljenja in izvedba zapore ali preusmeritve
prometa, po potrebi je potrebno urediti obvoze za ¢as gradnje in jih primerno oznaciti

izvajalec mora vsakodnevno zagotoviti dostop stanovalcem do objektov, vkolikor to ni mogoce
je potrebno vnaprej$nje obvestilo; eventualne odSkodnine zaradi neurejenih dostopov je zajeti v
ceno

izdelava provizorij dostopov

zagotoviti projektantski in geoloski nadzor

voditi vso, po predpisih zahtevano dokumentacijo o kvaliteti materialov in tehnoloskemu
postopku gradnje dokumentacijo je potrebno zbrati, jo pripraviti in predloZziti na tehni¢nem
pregledu

po koncanih delih je potrebno gradbisce vzpostaviti v prvotno stanje oz. v stanje skladno s
popisom del

Popis del, koli¢ine in projektantski predracun so podani okvirno, predvidena odstopanja so zajeta v
postavki nepredvidena dela (5%), za ostale okoliscine, ki jih ni bilo mo¢ predvideti na podlagi
podatkov projektant ne odgovarja.

Izvajalec mora obvescati projektanta in geologa o vsaki novo zaceti tehnoloski fazi, da bi imela
moznost vrSiti projektantski nadzor. Za vsako spremembo je potrebno pridobiti soglasje projektanta
in geologa in jo zajeti v projekt izvrSenih del.

Sestavil:
Uro$ FERJAN, univ.dipl.inz.gradb.
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