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KAZALO VSEBINE PROJEKTA
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0.4

SPLOSNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH

zahtevnost objekta

MANJ ZAHTEVEN OBJEKT

klasifikacija celotnega
objekta

2105 (21110)

navedbe prostorskega
akta

Odlok o izvedbenem prostorskem nacrtu Mestne obcine Kranj (Uradni list RS, 5t. 74/14),
Tehnicni popravek odloka o izvedbenem prostorskem nacrtu Mestne obcine Kranj (Uradni list
RS, st. 9/16),

Obvezna razlaga Cetrte alineje 2.2.1. tocke 12. c¢lena Odloka o izvedbenem prostorskem
nacrtu Mestne ob¢ine Kranj (Uradni list RS, $t. 63/16),

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem nacértu Mestne
obéine Kranj — spremembe $t. 1 (Uradni list RS, $t. 20/17),

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem naértu Mestne
obcine Kranj — spremembe $t. 2 (Uradni list RS, $t. 20/17).

lokacija

Gorice, Golnik

seznam zemljis¢ z
nameravano gradnjo

k.o. 2087 - Golnik

parcele: 452/1, 247/1,248/2, 249/1, 250/3, 257/17, 452/3, 286/3, 440, 251/7 in
k.o. 2088 - Gorice

parcele: 748/3, 711, 685/14, 685/13, 685/15,685/15

navedba soglasij in
soglasij za prikljucitev

Elektro Gorenjska, d.d., Mirka Vadnova d.d., 4000 Kranj

Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, DIREKCIJA RS ZA VODE, SEKTOR OBMOCJA ZGORNJE
SAVE, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj

Komunala Kranj, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj

ZVKDS OE Kranj, Tomsic¢eva ul. 7, 4000 Kranj

nacin zagotovitve
minimalne komunalne
oskrbe

oskrba z elektriko javna razsvetljava se priklju¢i na obst. prizigalisce

odvajanje odpadnih voda meteorna voda se izliva na niZje lezec teren

dostop do javne ceste /

ocenjena vrednost
objekta

196.334,01 € z DDV

velikost objekta

skupna dolzina obdelave 320m

Sirina ploc¢nika 0d2,0do2,5m
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0.9 ZBIRNO PROJEKTNO POROCILO

1 Splosno

Obcina Kranj je pri Gorenjski gradbeni druzbi d.d. narocila izdelavo projektne dokumentacije PZI za
ureditev plocnika na relaciji Golnik - Gorice ob drzavni cesti R2-410/1134 Trzic¢ - Kokrica. Julija 2017 je bil
izdelan in marca 2018 recenziran projekt za izvedbo §t.: P-47/17, pricujo¢a dokumentacija za razpis pa
predstavlja izvleCek omenjenega projekta in sicer za fazo 2a. V izvle¢ku so predstavljene bistvene
znacilnosti predvidene gradnje.

Generalno je predvidena gradnja plo¢nika, ki bo namenjen predvsem otrokom, ki obiskujejo osnovno
Solo v Gori¢ah. V sklopu gradnje plocnika, ki ga zajema ta dokumentacija, je predvidena podporna
konstrukcija.

Projekt za razpis zadeva fazo 2, ki je dodatno razdeljena na dve fazi in sicer na fazo 2a in fazo 2b. Faza 2a
je od profila 10 do 22 - 1 m (tu so podporni zid, dva cestna prikljucka Malijev Hrib in asfaltiran plo¢nik za
jarkom) ter od profila 34 - 6 m do profila A3 (cestni prikljutek za Malijevo Brdo in avtobusno
postajalisce). Faza 2b zajema obmodje od profila 22 - 1 m do profila 34 - 6 m (oporni zid in ploc¢nik na
tem obmodju), ki je pa predmet loCenega projekta, ki je oznacen s Stevilko P-47/17b.
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0.9 ZBIRNO PROJEKTNO POROCILO

2 Ureditev plocnika
2.1 Splosno

Skladno s projektno nalogo je predvidena gradnja povrsin za pesce. Vecji posegi na regionalni cesti niso
predvideni. Generalno se povrSine za peSce gradijo po levi strani regionalne ceste. Del se gradi
neposredno ob robu vozis¢a, del pa ob travnatem jarku. Predvidena je podporna konstrukcija. Potrebna
bo zasCita oziroma prestavitev nekaterih komunalnih vodov. Skladno z osnovnim projektom se uredi
cestna razsvetljava. Popis za slednjo ni predmet tega projekta.

2.2 Povrsine za pesce

Predvideno ureditev plocnika se razdeli na tri znacilne odseke. Prvi je od zacetka obdelave na koncu faze
1 v profilu 10 do priklju¢ka v km 6,240. Drugi je med priklju¢koma v km 6,240 in km 6,380. Tretji je od
zaCetka avtobusnega postajalis¢a v km 6,620 do prikljuc¢ka v km 6,685. Kjer je plo¢nik od vozis¢a locen z
robnikom, se ta nad vozisce dvigne za 16 cm. S tem je mogoce kasneje izvajati preplastitev drzavne ceste
z manjSimi posegi v obstojece vozisce.

2.2.1 Prvi del od profila 10 do km 6,240

Tu se plocnik zgradi neposredno ob robu vozisca. Svetla Sirina plo¢nika bo 2 m. Precni naklon je proti
vozis€u in znasa 2 %. Na delu, kjer cesta poteka v strmem nasipu je predvidena podporna konstrukcija, ki
je informativno prikazana v karakteristic(nem preénem prerezu, detajlneje pa obdelana v osnovnem
projektu z oznako nacdrt $t. 64-N-2017, ki ga je izdelalo podjetje Stabi d.o.o.

2.2.2 Drugi del med priklju¢koma v km 6,240 in km 6,380 (ob jarku)

Predvidena je gradnja plo¢nika stran od vozi$¢a ceste. Sirina asfaltiranega dela bo 2 m. Da se zmanjsa
poseg na tuja zemljis¢a, se na tem delu prestavi travnati jarek. Plo¢nik se potem zgradi neposredno za
jarkom. Nivo ploc¢nika je predviden nekoliko pod zalednim terenom, tako da se prepreci zastajanje
povrsinske vode. V kolikor bi se v ¢asu gradnje opazile manjSe depresije na levi strani plocnika, je te
potrebno zasuti in izravnati. Precni naklon je proti jarku in znasa 2 %.

2.2.3 Tretji del na obmocdju AP in prikljucka od km 6,620 in 6,685

Ta del poteka na obmodju izven naselja, kjer je hitrost omejena na 90 km/h in so tako pricakovane
visoke hitrosti vozil. Zato je na tem delu Sirina plo¢nika predvidena na 2,5 m. Zaradi obstojece ureditve
odvodnjavanja regionalne ceste na zacetnem delu (smer pre¢nega naklona je proti predvidenemu
plocniku) se asfaltna koritnica ohranja (rekonstrukcija). Tak precni prerez je zaradi kontinuitete in tudi
zajema povrsinske vode s ploc¢nika predviden vse do obstojecega avtobusnega postajalis¢a v km 6,620.
Plo¢nik se na obmocju avtobusnega postajalis¢a uredi v Sirini 2,0 m.
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0.9 ZBIRNO PROJEKTNO POROCILO

2.2.3.1 Prehod za pesce preko regionalne ceste med obema avtobusnima postajalis¢ema

Zaradi slabe zaznavnosti talne oznacbe prehoda za pesce, je v km 6,700 predvidena postavitev novega
bi¢ droga z znakom 2431 (prehod za pesce in dve utripajodi luci) nad vozis¢em in dodatno osvetlitvijo
vozis¢a pod znakom. Drog se zasCiti s postavitvijo jeklene varnostne ograje v dolzini 8 m in na strani
prikljucka zaklju¢ene z vkopano zaklju¢nico dolZine 4 m. Na desni strani prehoda preko regionalne ceste
je potrebna sanacija povrsine izvedbe poglobljenega robnika, katerega dvig nad nivo vozis¢a je
neustrezno saniran z dodatno plastjo asfalta. Obstojeca poglobitev robnika se odstrani in na dolzini 2 m
pravilno vgradi nov robnik. Isto¢asno se na tem mestu v dolZini 4 m na novo uredi plo¢nik (nov asfalt na
klancini). Preglednost na prehodu za pesce ni ovirana z grajenimi ovirami, pa¢ pa je obc¢asno ovirana z
prekomerno rastjo grmicevja in trav na breZinah ob cesti. Tako je treba ob ureditvi prehoda odstraniti
vse neprimerno rastje v obmocju polja preglednosti ter tako ¢is€enje breZin dati v nacrt rednega
vzdrZevanja ceste.

2.2.4 Karakteristicni precni prerezi

Pre¢ni profil vozis¢a se na regionalni cesti ohranja. Zaradi gradnje deniveliranega plo¢nika se na
posameznih odsekih ukineta koritnica in bankina. Prikljucki lokalnih cest se uredijo le na neposrednem
obmocdju priklju¢evanja na regionalno cesto. Na odseku je mogoce dolociti Sest karakteristic¢nih prerezov
in sicer:

Karakteristi¢ni precni prerez, plocnik v naselju:

berma/bankina 1 x 0,50 0,50
plo¢nik 1 x 2,00 2,00
vozisée reg. ceste 2 x 3,20 6,40
skupaj: 8,90

Karakteristi¢ni precni prerez, plo¢nik ob travnatem jarku:

bankina 1 x 0,25 0,25
plocnik 1 x 2,00 2,00
bankina 1 x 0,50 0,50
jarek 1 x 4,25 4,25
zelenica 1 x 1,00 1,00
bankina 1 x 1,00 1,00
vozisée reg. ceste 2 x 3,20 6,40
skupaj: 15,40
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Karakteristi¢ni precni prerez, plo¢nik izven naselja:

bankina 1 x 0,50 0,50
plocnik 1 x 2,50 2,50
koritnica 1 x 0,50 0,50
vozisce reg. ceste 2 x 3,20 6,40
skupaj: 9,90

Karakteristi¢ni precni prerez, plocnik ob avtobusnem postajaliscu:

bankina 1 x 0,50 0,50
plocnik/cakalisce 1 x 2,00 2,00
avtobusno postajalis¢e | 1 x 3,80 3,80
vozisée reg. ceste 2 x 3,20 6,40

skupaj:

12,70

Karakteristi¢ni precni prerez, asfaltirana pot s plo¢nikom na delu kjer je dostop do stanovanjskega

objekta:

bankina 1 x 0,50 0,50
asfaltirana pot 1 x 2,50 2,50
plo¢nik 1 x 1,60 1,60
bankina 1 x 0,50 0,50
skupaj: 5,10
2.3 Avtobusna postajalisca

Avtobusno postajalisce v niSi v km cca. 6,645 se z gradnjo plo¢nika ohrani. Predvidena je zamenjava
robnikov in rekonstrukcija plo¢nika s ¢akalis¢em Sirine 2 m.
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0.9 ZBIRNO PROJEKTNO POROCILO

2.4 Cestni prikljucki

Z gradnjo plocnika je tangiranih vec cestnih priklju¢kov. Potreb po vecljih spremembah ni, zato so
predvidene le manjse prilagoditve.

2.4.1 Prikljiucek ceste JP 683 721 Golnik - Malijev hrib 1 v km 6,240

Lokacija prikljucka se ohrani. Prilagodi se horizontalni potek, tako da je na neposrednem mestu
priklju¢evanja omogoceno sreCevanje dveh merodajnih vozil (osebni avto). Preglednosti je za dane
razmere zadostna in dodatni ukrepi niso potrebni. ViSinsko se priklju¢ek uredi tako, da se 2 m od roba
regionalne ceste ustvari Zlota (precno na lokalno cesto). S tem se prepreci odtok meteorne vode na
vozisée regionalne ceste. Iztok iz Zlote bo na bankino, od tam pa v cestni jarek. Prispevna povrsina je
majhna, kot tudi nakloni, zato je taka ureditev ustrezna. Vozis¢na konstrukcija se na obmocju obdelave v
celoti zamenja.

2.4.2 Prikljucek ceste JP 683 722 Golnik - Malijev hrib 2 v km 6,380

Lokacija prikljucka je neugodna, saj preglednost v smeri proti Kranju ni ustrezna. Zato je predvidena
ureditev enosmernega prometa, kjer je dovoljeno le uvazanje na prikljuéek. Sirina vozi¢a bo tako 3,5 m.
Da se prepreci iztok vode na vozisce regionalne ceste se po robu izdela asfaltirana mulda. Glede na
prispevno povrsino bo tak ukrep ustrezen. Ureditev radijev je prilagojena za uvazanje osebnih vozil.
Vozis¢na konstrukcija se na obmocju obdelave v celoti zamenja.

2.4.3 Prikljucek ceste JP 685 681 Golnik - Malijevo Brdo v km 6,685

Lokacija prikljucka se ohrani. Preglednost je ustrezna. Notranji rob se prilagodi, tako da je omogoceno
sreCevanje dveh osebnih vozil. Naklon vozis¢a se ohrani, tako da meteorna voda teCe stran od
regionalne ceste. Na obmocju obstojecih asfaltnih povrsin se ta odstrani in na obstojeCo kamnito
podlago polozi novo asfalt. Na Siritvah se vgradi nova vozis¢na konstrukcija.

2.5 Konstrukcijski elementi
2.5.1 Zgorniji ustroj

Skladno z elaboratom dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije se na plocniku pricakuje lahka prometna
obremenitev. Na obravnavanem obmocju je globina zmrzovanja ocenjena na 70 cm. Na regionalni cesti
so posegi minimalni, tako da se ob vgradnji robnika za nosilne sloje uporabi cementni beton C25/30, za
obrabno zaporni sloj pa AC 11 surf B 70/100, A3, Z2 v debelini 4 cm. Povrsine za pesce se vgradijo v
sledeci sestavi:

1134 0059 | 003.2105| T.1

Stran | 5/7



0.9 ZBIRNO PROJEKTNO POROCILO

bitumenski beton AC 8 surf B70/100 A5 4 cm
tamponski drobljenec TD32 20 cm
posteljica iz zmrzlinsko

D125 50cm

odpornega kamnitega materiala

skupaj: min. 74 cm

Na prikljuckih lokalnih cest in na dovozni poti proti Golnik 1 se uredi slede¢a konstrukcija:

bitumenski beton AC 8 surf B70/100, A4 3cm
bitumenski drobljenec AC 22 surf B70/100, A4 6cm
tamponski drobljenec TD32 min. 20 cm
posteljica iz zmrzlinsko )

. . D125 min. 50 cm
odpornega kamnitega materiala
skupaj: min. 79 cm

Pred vgradnjo celotne vozis¢ne konstrukcije je potrebno zgraditi dovolj Sirok planum, ki bo zagotavljal
ustrezno nosilnost po celotnem vozis€u. Na ustrezno pripravljen planum spodnjega ustroja se vgradi
najprej posteljica, nato se nasuje tamponski drobljenec. Oba sloja se ustrezno utrdita. Nosilnost je
potrebno sproti kontrolirati in mora ustrezati zahtevam, ki so podane v nadaljevanju. Na tako
pripravljeno kamnito podlago se izvedejo asfalterska dela. Po koncanih asfalterskih delih se nasujejo in
utrdijo Se bankine.

Vsi uporabljeni materiali morajo ustrezati zahtevam normativov in veljavne tehni¢ne regulative v
Republiki Sloveniji, s posebnim poudarkom na odpornost napram vplivom heterogenega zmrzovanja.
Predpisane asfalthe zmesi morajo ustrezati zahtevam kakovosti po SIST 1038-1: 2008 in TSC
06.300/06.410: 2009. Tamponski drobljenec mora ustrezati zahtevam kakovosti po SIST EN 13242 in
TSC 06.200:2003. Izvaja se redna kontrola kakovosti vgrajenih materialov in izvedenih del. Predpisane
so zahteve nosilnosti in zgoscenosti :

Planum nevezane nosilne plasti - tampona: E,, 2 100 MPa, DpR > 98%,

Planum spodnjega ustroja-posteljica: E,, 2 80 MPa, DpR > 98%,

Planum temeljnih tal E,; 2 20 MPa

Gradnjo mora spremljati inZenir-geomehanik z ute¢eno prakso pri nac¢rtovanju in gradnji cest.

2.5.2 Odvodnjavanje

Odvodnjavanje meteorne vode s plocnika bo s pomocjo precnih in vzdolZznih padcev. Voda se preko
bankine preliva na nizje lezeci teren, ali pa se preliva na vozisce ali oz. v koritnico od tam pa se odvaja po
obstojecem sistemu odvodnjavanja na regionalni cesti.
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0.9 ZBIRNO PROJEKTNO POROCILO

Pri odvajanju vode iz poZiralnikov se uporabijo PVC cevi premera 160 mm. Meteorni kanal in novi
prepusti se zgradi iz PVC cevi nazivnih premerov DN 200, DN 250, DN 315 in DN400. Cevi se poloZijo v
plast podloZznega betona debeline 10 cm in zasujejo s peskom frakcije 0-16 mm do visine 30 cm nad
temenom cevi. Uporabijo se cevi obodne togosti razreda SN8. Cevi, ki bodo polozene v obmocju vozisca
se polno obbetonirajo s cementnim betonom C8/10 v debelini 15 cm. Na nekaj delih regionalne ceste so
predvideni vtoki pod robnikom. Kjer je vtok iz koritnice se vtok izvede z vtocnim robnikom, kjer pa je
vtok neposredno z vozisca, pa se uporabi robna reSetka iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, dimenzije
570/610. Slednja se vgradi v linijo robnikov.

Poziralniki so iz polietilena (PE), premera 500 mm, globine 1 m. Temeljijo se v podlozni beton C8/10
debeline 10 cm. lIztok iz poZiralnika naj bo najmanj 50 cm nad dnom. S tem se ustvari prostor za
usedanje vecjih delcev. Poziralniki so locirani v muldi zato se jih pokrije s kvadratno vboceno resetko iz
nodularne litine nosilnosti 400 kN (razred D400 po SIST EN124-2) z dolZino stranice 400 mm.

Jaski bodo iz polietilena (PE), premera 800 mm, poloZeni v podlozni beton C8/10 debeline 10 cm. Jaski
bodo locirani v vozis¢u, zato bodo pokriti z okroglimi pokrovi iz nodularne litine nosilnosti 400 kN (razred
D400 po SIST EN124-2). Premer pokrovov bo 600 mm. Pokrove se postavi na fleksibilne plosce, ki

nalegajo na tamponsko nasutje ob jasku. Pokrov v nobenem primeru ne sme nalegati na jasek.

Sistem odvodnjavanja je usklajen z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode iz javnih cest
(Ur.L.RS., $t. 47/2005).

Podatki za izvedbo odvodnjavanja so podani v gradbeni situaciji.

2.5.3 Oporne in podporne konstrukcije

Zaradi konfiguracije terena in ohranitev poteka regionalne ceste je potrebno zgraditi podporno
konstrukcijo. Med profiloma 10 in 13 je predvidena gradnja podpornega zidu. Ta se uredi kot armirano
betonska konstrukcija konzolne zasnove. DolZina podpornega zidu je cca. 41 m, viSina 2,2 m, Sirina
temelja pa 1,6 m. Konstrukcija je detajlno obdelana v locenem nacrtu, ki je del osnovnega projekta in je
oznacen s $t. 64-N-2017, Stabi, d.o.0. (mapa 3/2).

Porocilo pripravil:
Uros Gregorec, dipl. inZ. grad.
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FAZA 2a - NACRT PLOCNIKA

1. PREDDELA
11 GEODETSKA DELA
Sifra | Opis dela Enota | Koli¢ina
Obnova in zavarovanje zakolicbe osi trase ostale javne
11122 | ceste v grigevnatem terenu m’ 325,00
Obnova in zavarovanje zakolicbe trase komunalnih
11132 | vodov v gridevnatem terenu m? 645,00
11222 Postavitev in za.vvarovanje prenega profila ostale kos 17.00
javne ceste v griCevnatem terenu
* zakolicba tock zunanje ureditve kos 18,00
* zakoli¢ba jaskov in poZiralnikov kos 5,00
1.2 CISCENJE TERENA
Sifra | Opis dela Enota | Koli¢ina
Odstranitev grmovija na redko porasli povrsini (do 50 % )
1211 pokritega tlorisa) - roéno m 400,00
12 151 Posek in odstranit_ev dreyesa z deblom premera 11 do kos 4,00
30 cm ter odstranitev vej
Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom
12163 na deponijo na razdaljo nad 1000 m kos 7.00
12181 | Odstranitev vej predhodno posekanih dreves ura 3,00
12911+ Demontaza in odstranitev prometnega znaka na enem kos 2,00
podstavku
12319 | Porusitev in odstranitev makadamskega vozisca v m 15,00
debelini nad 20 cm
12 321 E’rc;ruéitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 m2 120,00
12309 | Porusitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do m2 430,00
10 cm
12372 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 m2 100,00
do7cm
12 381 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno Zago, debele m! 320,00
do5cm
12 391 Porusitev in odstranitev robnika iz cementnega betona m! 80,00
* Porusitev in odstranitev betonske lamele m’ 79,00
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12 411 Porusitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom m 8.00
do 60 cm ’
12 435 Porusitev in odstranitev glave prepusta s premerom do kos 3,00
60 cm
1.3 OSTALA PREDDELA
Sifra | Opis dela Enota | Koli¢ina
13 311 Organizacija gradbi§¢a — postavitev zadasnih objektov kos 1,00
Organizacija gradbiS¢a — odstranitev za¢asnih
13312 objektov kos 1,00

21  I1ZKOPI
Sifra | Opis dela Enota | Koli¢ina
21924 Siroki izkgp vezljive zemljine — 3. kategorije — strojno z me 1.200,00
nakladanjem
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine — 3. kategorije
21314 ggltemelje, kanglske rove, prepuste, Jaskg in dren.aze., me 35,00
Sirine do 1,0 m in globine do 1,0 m — strojno, planiranje
dna roéno
Doplacilo za rocni izkop vezljive zemljine - 3. 3
21993 Kategorije m 95,00
22  PLANUM TEMELJNIH TAL
Sifra | Opis dela Enota | Koli¢ina
22112 Uredite\_{ planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. m2 870,00
kategorije
24 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI

NABOJ
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Sifra | Opis dela Enota | Koli¢ina
24 476+ Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zm v debelini me 575,00
50 cm
2.5  BREZINE IN ZELENICE
Sifra | Opis dela Enota | Koli¢ina
25121 Huvmuziranje breZine z valjanjem, v debelini do 15 cm - m2 800,00
rocno
25151 | Doplacilo za zatravitev s semenom m? 800,00
29 PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV
) DEPONIJ MATERIALA
Sifra | Opis dela Enota | Koli¢ina
29 124 | Prevoz materiala na razdaljo nad 25 do 30 km t 2.592,50
29 152 * | Odlaganje izkopa na deponijo t 2.470,00
29 153 | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo t 122,50

3.1 NOSILNE PLASTI

Sifra | Opis dela Enota | Koli¢ina
Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca iz kamnine
311311\ debelini do 20 cm m’ | 20500
31181 Izdela}vg izravnalne plasti iz drobljenca v povpreéni me 25,00
debelini do 5cm
* Ureditev planuma nevezane nosilne plasti m? 870,00
Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega m2 43700
drobljenca AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 6 cm '
3.2  OBRABNE PLASTI
‘ Sifra ‘ Opis dela | Enota | Koligina
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Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega
betona AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 40 mm m? 626,00
(plocnik)
Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega m2 43700
betona AC 8 surf B 70/100 A4, A3 v debelini 30 mm ’
. Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega m2 7800
betona AC 11 surf B 70/100 A4, Z2 v debelini 40 mm ’
32562 | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m? m? 78,00
3.5  ROBNIELEMENTIVOZISC
Sifra | Opis dela Enota | Koli¢ina
. . . Lo 1
Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega m
35214 robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm 236,00
m1
Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega
35235 | robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm 27,00
. . - . 1
. | Dobava in vgraditev predfabriciranega lamel iz m
35235 cementnega betona s prerezom 7/20 cm 210,00
Dobava in vgraditev dvignjenega vtoénega robnika s m'
35275 . 4,00
prerezom 15/25 cm iz cementnega betona
3.6 BANKINE
Sifra | Opis dela Enota | Koli¢ina
36 132 | Izdelava bankine iz drobljenca, Siroke 0,51 do 0,75 m m? 24,00

41 POVRSINSKO ODVODNJAVANJE
Sifra | Opis dela Enota | Koli¢ina
Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega
41232 betona, dolzine 100 cm in notranje Sirine dna kanalete m’ 50,00
30 cm, podloga drobljenec 15 cm
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43

GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA

Sifra

Opis dela Enota Koli¢ina

43 221*

43 234

43 234

43273

43 274

Izdelava kanalizacije iz cevi iz enoslojnega
polnostenskega polivinilklorida, obodne togosti SN8,
vkljuéno s podlozno plastjo iz zmesi kamnitih zrn m! 22,00
(frakcija 4-8, debelina 10 ¢cm), notranjega premera 16
¢m, v globini do 1,0 m

dobava in vgradnja obsipa cevi notranjega premera 16
¢m do viSine 20 ¢cm nad temenom cevi iz zmesi m3 6,18
kamnitih zrn (frakcija 4-8) z roCnim utrjevanjem

Izdelava kanalizacije iz cevi iz enoslojnega
polnostenskega polivinilklorida, vkljuéno s podiozno
plastjo iz cementnega betona, premera 30 ¢cm, v
globini do 1,0 m

m! 15,00

Izdelava kanalizacije iz cevi iz enoslojnega
polnostenskega polivinilklorida, vkljuéno s podiozno
plastjo iz cementnega betona, notranjega premera 40
cm, v globini do 1,0 m

m' 20,00

Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim
betonom C 8/10, po detajlu iz nacrta, notranjega m' 15,00
premera 30 cm .

Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim
betonom C 8/10, po detajlu iz nacrta, notranjega m’ 20,00
premera 40 cm .

44

JASKI

Sifra

Opis dela Enota Koli¢ina

44 342

44 384

44 854*

44 962

Izdelava jaSka iz polietilena, kroznega prereza s

premerom 60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m kos 2,00

Izdelava jaSka iz polietilena, kroznega prereza s

premerom 100 cm, globokega 2,0 do 2,5 m kos 1,00

Dobava in vgraditev robne reSetke iz duktilne litine z
nosilnostjo 250 kN, s prerezom 570/610 mm (vgradnja kos 2,00
v linijo robnikov)

Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z
nosilnostjo 250 kN, kroznega prereza s premerom 600 kos 5,00
mm
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Dvig (do 50 cm) obstojeCega jaska iz cementnega
44 991 | betona, po detajlu iz nadrta, kroznega prereza s kos 1,00
premerom do 50 cm

45  PREPUSTI

Sifra | Opis dela

Enota Koli¢ina

cm

Izdelava poSevne iztoCne glave prepusta kroznega
45211 | prereza iz cementnega betona s premerom 30 do 40 kos 4,00

6.1  POKONCNA OPREMA CEST

Sifra | Opis dela

Enota Koli¢ina

3000 mm

4000 mm

mm

600 mm

600 mm

m2

Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15,
61122 i
globine 80 cm, premera 30 cm

Dobava in vgraditev stebricka za prometni znak iz
61216 | vroCe cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge kos 3,00

Dobava in vgraditev stebricka za prometni znak iz
61218 | vroCe cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge kos 3,00

Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka,
61642 | podloga iz aluminijaste ploCevine, RA1, premera 600 kos 2,00

Dobava in pritrditev kvadratnega prometnega znaka,
61723 * | podloga iz aluminijaste ploCevine, RA2, velikost 600 / kos 2,00

Dobava in pritrditev kvadratnega prometnega znaka,
61723 * | podloga iz aluminijaste ploCevine, RA1, velikost 600 / kos 1,00

Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz
61723 | aluminijaste ploCevine, RA1, velikost od 0,21 do 0,40 kos 1,00

61931 Ponovna namestitev predhodno demontiranega
prometnega znaka

kos 6,00

kos 2,00
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6.2  OZNACBE NA VOZISCHH
Sifra | Opis dela Enota | Koli¢ina
Izdelava tankoslojne vzdolzne oznadbe na vozistu z
enokomponentno belo barvo, vkljuéno 250 g/m?2 posipa 1
62122 z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti m 21,00
suhe snovi 250 pm, Sirina Crte 12 cm
Izdelava tankoslojnih preénih in drugih oznacb na
62 168 * vozis¢u z enokomponentno belo barvo, vkljuéno 250 m2 5150
g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, ’
debelina plasti suhe snovi 250 ym
Izdelava tankoslojne precne in ostalih oznacb na
« | vozis¢u z enokomponentno rumeno barvo, vklju¢no )
62 221 250 g/m? posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, m 13,00
debelina plasti suhe snovi 200 mm
6.3  OPREMA ZA VODENJE PROMETA
Sifra | Opis dela Enota | Koli¢ina
Dobava in postavitev plastiénega smernika z votlim
63 112 | prerezom, dolzina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne kos 8,00
snovi
6.4  OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA
Sifra | Opis dela Enota | Koli¢ina
64 281 Dobava in vgraditev vkopane zakljuénice, dolzine 4 m kos 1,00
Dobava in vgraditev jeklene vamnostne ograje, brez
64 445 | distanCnika, za nivo zadrZevanja N2 in za delovno m’ 14,00
Sirino W5
6.6  DRUGA OPREMA CEST
Sifra | Opis dela Enota | Koli¢ina

Dobava in namestitev koSa za smeti, s pepelnikom
(inox), z objemkami za montazno na steber - @35x 70 kos 1,00
cm, volumen 40L
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*

Dobava in namestitev table za pritrditev voznega reda,
dim 40x60cm

kos‘ 1,00 ‘

7.2 ELEKTOENERGETSKI VODI
Sifra | Opis dela Enota | Koli¢ina
Zas(ita ali prestavitev obstojeCe elektro kabelske
kanalizacije s cevjo iz polivinilklorida, premera 160 mm m? 15,00
v betonu
7.3  TELEKOMUNIKACIJSKE NAPRAVE
Sifra | Opis dela Enota | Koli¢ina
73 321 Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, m1 269,00
premera 110 mm v betonu
gradnja novega jaSka (AB, prefabriciran, kocka s
* stranico 1 m, pokrov iz nodularne litine nosilnosti 250 kos 2,00
kN)
7.6  voDOvVOD
Sifra | Opis dela Enota | Koli¢ina
ZasCita obstojeega vodovoda s polnoobbetoniranimi
PVC cevmi notranjega premera 300 mm, polnjena s
* poliuretansko peno (toplotna za¢ita). Med vodovodom m! 15,00
in za¢itno cevjo se namestijo distancniki.
79 PRESKUSI, NADZOR, TEHNICNA
) DOKUMENTACIJA
Sifra | Opis dela Enota | Koli¢ina
79 311 | Projektantski nadzor ur 40,00
79 351 | Geotehni¢ni nadzor ur 10,00
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79514 Lz:lelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih Kos 1,00
79515 Izdelava projektne dokumentacije za vzdrzevanje in kos 1,00

obratovanje
. Izdelava dokumentacije za vpis v banko cestnih
kos 1,00
podatkov (BCP)
* izdelava posnetka izvedenih del ha 1,00
* Izdelava elaborata zaCasne prometne ureditve kos 1,00

‘ Sifra ‘Opis dela | Enota | Koligina ‘
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FAZA 2a - NACRT PODPORNE KONSTRUKCIE

PODPORNI ZID PZ-1

Sifra

Opis del

Enota

Koli¢ina

PREDDELA

11312

Postavitev in zavarovanje profilov za zakoli¢bo
objekta s povrsino nad 51 do 100 m?

kos

14,00

11 321

Dolocitev in preverjanje poloZajev, viSin in smeri pri
gradnji objekta s povrsino do 200 m?

kos

1,00

PREDDELA SKUPAJ:

ZEMELJSKA DELA

21112

Povrsinski izkop plodne zemljine — 1. kategorije —
strojno z odrivom do 50 m

m3

44,00

21614

Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine — 3.
kategorije za temelje Sirine nad 2 m in globine do
1,0 m, strojno

Opombe:
- izkop 0,5-1,0 m pod temelji za blazino; po potrebi

- upostevati: izkop zemljine, nalaganje in odvoz na
deponijo

m3

40,00

21634

Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3.
kategorije za temelje Sirine nad 2 m in globine 2,1
do 4,0 m, strojno

Opomba: upostevati izkop zemljine, nalaganje in
odvoz na deponijo

m3

277,00

22113

Ureditev planuma temeljnih tal zrnate zemljine — 3.
kategorije

m2

82,00

24192

Izdelava blazine pod temeljem objekta iz
drobljenca v debelini nad 30 cm
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Opombe:

- blazina iz komprimiranega nekoherentnega
materiala deb. 0,5 - 1,0 m; po potrebi

- upostevati dobavo in vgradnjo materiala

m3

40,00

24 214

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno
Opombe:
- zasip pred zidom

- upostevati dobavo in vgraditev materiala

m3

66,00

24 312

Vgraditev klina iz zrnate kamnine — 3. kategorije

Opombe:

- zasipni klin - nekoherentni material (GW)
ustrezne zrnavosti izvesti s komprimiranjem v slojih
po 30 cm na 95% po MPP. Zasip do spodnje kote
voziscne konstrukcije

- upostevati dobavo in vgraditev materiala

m3

127,00

25142

Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini do 15
cm - strojno

Opomba: upostevati dobavo in vgraditev materiala

m2

104,00

25 236

Zascita brezine z brizganim cementnim betonom in
mrezo

Opomba: zacasno varovanje izkopne brezine - po
potrebi. 2x5 cm brizganega betona, armaturna
mreza Q189, pasivna sidra 1kom/4m2. Upostevati
dobavo in vgradnjo materiala.

m2

95,00

ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

51

TESARSKA DELA

51211

Izdelava podprtega opaza za ravne temelje

m2

39,00

51311

Izdelava podprtega opaza za raven zid, visok do 2
m

m2

4,50
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Izdelava dvostranskega vezanega opaza za raven
51 331 | zid, visok do 2 m m2 144,00
5.1 TESARSKA DELA SKUPAJ:
5.2 DELA Z JEKLOM ZA OJACITEV
Dobava in postavitev rebrastih palic iz
visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s
premerom 14 mm in vecjim, za srednje zahtevno
52 216 |ojacitev kg 1.350,00
Dobava in postavitev rebrastih zZic iz
visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s
52 222 | premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojacitev kg 2.741,00
5.2 DELA Z JEKLOM ZA OJACITEV SKUPAJ:
5.3 DELA S CEMENTNIM BETONOM
Dobava in vgraditev podloZznega cementnega
53 151 | betona C12/15 v prerez do 0,15 m*m?
Opomba: podlozni beton pod temelje m3 8,50
Dobava in vgraditev ojaenega cementnega
betona C25/30 v toCkovne temelje ali temeljne
53 311 |blazine.
Opomba: XC2, vodotesni beton PV-II, temelji
zidov. m3 26,00
Dobava in vgraditev ojaCenega cementnega
53 348 | betona C30/37 v stene podpornih ali opornih zidov
Opomba: XD3, XF4, PV-Il vodotesni beton, stene
zidov. m3 22,00
5.3 DELA S CEMENTNIM BETONOM SKUPAJ:
5.8 KLJUCAVNICARSKA DELA
Dobava in vgraditev ograje za peSce iz jeklenih
58 211 | cevnih profilov z vertikalnimi polnili, visoke 120 cm ml 41,50
5.8 KLJUCAVNICARSKA DELA SKUPAJ:
5.9 ZASCITNA DELA
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Izdelava loCilne plasti iz trdih penastih plosc,
59 762 |debelih 2 cm m2 7,20
Zatesnitev dilatacijske rege z zaklju¢nim trakom za
59 844 |rege. ml 9,00
Izdelava dilatacijske rege brez izolacijskih trakov -
konstruktivni elementi, debeli do 50 cm, s tesnilnim
59 931 |trakom na zunaniji strani
Opomba: upostevati mehansko zasc¢ito traku ml 28,00
Izdelava delovnega stika z nabrekajo¢im trakom ali
59 993 | profilom, brez izolacijskih trakov ml 41,00
5.9 ZASCITNA DELA SKUPAJ:
5 GRADBENA IN OBRTN. DELA SKUPAJ:
7 TUJE STORITVE
79 311 | Projektantski nadzor ura 10,00
Geotehnicni nadzor ............
79 351 | Opomba: upostevano 10ur. kos 1,00
Izdelava projektne dokumentacije za projekt
79 514 |izvedenih del kos 1,00
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