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3/2 
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Rednik 1 

Stabi d.o.o. št. 64-N-2017  Zvezek 3 

 

3/3 

Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti – 

načrt prepusta in VG ureditev 
Rednik 1 
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zahtevnost objekta MANJ ZAHTEVEN OBJEKT 

klasifikacija celotnega 

objekta 
2105 (21110) 

navedbe prostorskega 

akta 

Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14),  

Tehnični popravek odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list 

RS, št. 9/16), 

Obvezna razlaga četrte alineje 2.2.1. točke 12. člena Odloka o izvedbenem prostorskem 

načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 63/16),  

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne 

občine Kranj – spremembe št. 1 (Uradni list RS, št. 20/17),  

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne 

občine Kranj – spremembe št. 2 (Uradni list RS, št. 20/17). 

lokacija Goriče, Golnik 

seznam zemljišč z 

nameravano gradnjo 

k.o. 2087 - Golnik 

parcele: 452/1, 247/1,248/2, 249/1, 250/3, 257/17, 452/3, 286/3, 440, 251/7 in 

k.o. 2088 - Goriče 

parcele: 748/3, 711, 685/14, 685/13, 685/15,685/15 

navedba soglasij in 

soglasij za priključitev 

Elektro Gorenjska, d.d., Mirka Vadnova d.d., 4000 Kranj 

Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, DIREKCIJA RS ZA VODE, SEKTOR OBMOČJA ZGORNJE 

SAVE, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj 

Komunala Kranj, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj 

ZVKDS OE Kranj, Tomšičeva ul. 7, 4000 Kranj 

način zagotovitve 

minimalne komunalne 

oskrbe 

oskrba z elektriko javna razsvetljava se priključi na obst. prižigališče 

odvajanje odpadnih voda meteorna voda se izliva na nižje ležeč teren 

dostop do javne ceste / 

ocenjena vrednost 

objekta 
196.334,01 € z DDV 

velikost objekta 
skupna dolžina obdelave 320 m 

širina pločnika od 2,0 do 2,5 m 
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1 Splošno 
 

Občina Kranj je pri Gorenjski gradbeni družbi d.d. naročila izdelavo projektne dokumentacije PZI za 

ureditev pločnika na relaciji Golnik - Goriče ob državni cesti R2-410/1134 Tržič - Kokrica. Julija 2017 je bil 

izdelan in marca 2018 recenziran projekt za izvedbo št.: P-47/17, pričujoča dokumentacija za razpis pa 

predstavlja izvleček omenjenega projekta in sicer za fazo 2a. V izvlečku so predstavljene bistvene 

značilnosti predvidene gradnje. 

 

Generalno je predvidena gradnja pločnika, ki bo namenjen predvsem otrokom, ki obiskujejo osnovno 

šolo v Goričah. V sklopu gradnje pločnika, ki ga zajema ta dokumentacija, je predvidena podporna 

konstrukcija. 

 

Projekt za razpis zadeva fazo 2, ki je dodatno razdeljena na dve fazi in sicer na fazo 2a in fazo 2b. Faza 2a 

je od profila 10 do 22 - 1 m (tu so podporni zid, dva cestna priključka Malijev Hrib in asfaltiran pločnik za 

jarkom) ter od profila 34 - 6 m do profila A3 (cestni priključek za Malijevo Brdo in avtobusno 

postajališče). Faza 2b zajema območje od profila 22 - 1 m do profila 34 - 6 m (oporni zid in pločnik na 

tem območju), ki je pa predmet ločenega projekta, ki je označen s številko P-47/17b.  

 

 
Pregledna situacija 
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2 Ureditev pločnika 
 

2.1  Splošno 

 

Skladno s projektno nalogo je predvidena gradnja površin za pešce. Večji posegi na regionalni cesti niso 

predvideni. Generalno se površine za pešce gradijo po levi strani regionalne ceste. Del se gradi 

neposredno ob robu vozišča, del pa ob travnatem jarku. Predvidena je podporna konstrukcija. Potrebna 

bo zaščita oziroma prestavitev nekaterih komunalnih vodov. Skladno z osnovnim projektom se uredi 

cestna razsvetljava. Popis za slednjo ni predmet tega projekta. 

 

 

2.2  Površine za pešce 
 

Predvideno ureditev pločnika se razdeli na tri značilne odseke. Prvi je od začetka obdelave na koncu faze 

1 v profilu 10 do priključka v km 6,240. Drugi je med priključkoma v km 6,240 in km 6,380. Tretji je od 

začetka avtobusnega postajališča v km 6,620 do priključka v km 6,685. Kjer je pločnik od vozišča ločen z 

robnikom, se ta nad vozišče dvigne za 16 cm. S tem je mogoče kasneje izvajati preplastitev državne ceste 

z manjšimi posegi v obstoječe vozišče.  

 

2.2.1 Prvi del od profila 10 do km 6,240 
 

Tu se pločnik zgradi neposredno ob robu vozišča. Svetla širina pločnika bo 2 m. Prečni naklon je proti 

vozišču in znaša 2 %. Na delu, kjer cesta poteka v strmem nasipu je predvidena podporna konstrukcija, ki 

je informativno prikazana v karakterističnem prečnem prerezu, detajlneje pa obdelana v osnovnem 

projektu z oznako načrt št. 64-N-2017, ki ga je izdelalo podjetje Stabi d.o.o. 

 

2.2.2 Drugi del med priključkoma v km 6,240 in km 6,380 (ob jarku) 
 

Predvidena je gradnja pločnika stran od vozišča ceste. Širina asfaltiranega dela bo 2 m. Da se zmanjša 

poseg na tuja zemljišča, se na tem delu prestavi travnati jarek. Pločnik se potem zgradi neposredno za 

jarkom. Nivo pločnika je predviden nekoliko pod zalednim terenom, tako da se prepreči zastajanje 

površinske vode. V kolikor bi se v času gradnje opazile manjše depresije na levi strani pločnika, je te 

potrebno zasuti in izravnati. Prečni naklon je proti jarku in znaša 2 %. 

 

2.2.3 Tretji del na območju AP in priključka od km 6,620 in 6,685  
 

Ta del poteka na območju izven naselja, kjer je hitrost omejena na 90 km/h in so tako pričakovane 

visoke hitrosti vozil. Zato je na tem delu širina pločnika predvidena na 2,5 m. Zaradi obstoječe ureditve 

odvodnjavanja regionalne ceste na začetnem delu (smer prečnega naklona je proti predvidenemu 

pločniku) se asfaltna koritnica ohranja (rekonstrukcija). Tak prečni prerez je zaradi kontinuitete in tudi 

zajema površinske vode s pločnika predviden vse do obstoječega avtobusnega postajališča v km 6,620. 

Pločnik se na območju avtobusnega postajališča uredi v širini 2,0 m. 

 



 

0.9 ZBIRNO PROJEKTNO POROČILO 

 

1134 0059 003.2105 T.1  

 
 

Stran | 3 / 7 

2.2.3.1 Prehod za pešce preko regionalne ceste med obema avtobusnima postajališčema 

 

Zaradi slabe zaznavnosti talne označbe prehoda za pešce, je v km 6,700 predvidena postavitev novega 

bič droga z znakom 2431 (prehod za pešce in dve utripajoči luči) nad voziščem in dodatno osvetlitvijo 

vozišča pod znakom. Drog se zaščiti s postavitvijo jeklene varnostne ograje v dolžini 8 m in na strani 

priključka zaključene z vkopano zaključnico dolžine 4 m. Na desni strani prehoda preko regionalne ceste 

je potrebna sanacija površine izvedbe poglobljenega robnika, katerega dvig nad nivo vozišča je 

neustrezno saniran z dodatno plastjo asfalta. Obstoječa poglobitev robnika se odstrani in na dolžini 2 m 

pravilno vgradi nov robnik. Istočasno se na tem mestu v dolžini 4 m na novo uredi pločnik (nov asfalt na 

klančini). Preglednost na prehodu za pešce ni ovirana z grajenimi ovirami, pač pa je občasno ovirana z 

prekomerno rastjo grmičevja in trav na brežinah ob cesti. Tako je treba ob ureditvi prehoda odstraniti 

vse neprimerno rastje v območju polja preglednosti ter tako čiščenje brežin dati v načrt rednega 

vzdrževanja ceste.  

 

2.2.4 Karakteristični prečni prerezi 

 

Prečni profil vozišča se na regionalni cesti ohranja. Zaradi gradnje deniveliranega pločnika se na 

posameznih odsekih ukineta koritnica in bankina. Priključki lokalnih cest se uredijo le na neposrednem 

območju priključevanja na regionalno cesto. Na odseku je mogoče določiti šest karakterističnih prerezov 

in sicer: 

 
Karakteristični prečni prerez, pločnik v naselju: 

berma/bankina 1 x 0,50 0,50 

pločnik 1 x 2,00 2,00 

vozišče reg. ceste 2 x 3,20 6,40 

skupaj:       8,90 

 
Karakteristični prečni prerez, pločnik ob travnatem jarku: 

bankina 1 x 0,25 0,25 

pločnik 1 x 2,00 2,00 

bankina 1 x 0,50 0,50 

jarek 1 x 4,25 4,25 

zelenica 1 x 1,00 1,00 

bankina 1 x 1,00 1,00 

vozišče reg. ceste 2 x 3,20 6,40 

skupaj:       15,40 

 
  



 

0.9 ZBIRNO PROJEKTNO POROČILO 

 

1134 0059 003.2105 T.1  

 
 

Stran | 4 / 7 

 
Karakteristični prečni prerez, pločnik izven naselja: 

bankina 1 x 0,50 0,50 

pločnik 1 x 2,50 2,50 

koritnica 1 x 0,50 0,50 

vozišče reg. ceste 2 x 3,20 6,40 

skupaj:       9,90 

 
Karakteristični prečni prerez, pločnik ob avtobusnem postajališču: 

bankina 1 x 0,50 0,50 

pločnik/čakališče 1 x 2,00 2,00 

avtobusno postajališče 1 x 3,80 3,80 

vozišče reg. ceste 2 x 3,20 6,40 

skupaj:       12,70 

 
Karakteristični prečni prerez, asfaltirana pot s pločnikom na delu kjer je dostop do stanovanjskega 

objekta: 

bankina 1 x 0,50 0,50 

asfaltirana pot 1 x 2,50 2,50 

pločnik 1 x 1,60 1,60 

bankina 1 x 0,50 0,50 

skupaj:       5,10 

 
 

2.3   Avtobusna postajališča 
 

Avtobusno postajališče v niši v km cca. 6,645 se z gradnjo pločnika ohrani. Predvidena je zamenjava 

robnikov in rekonstrukcija pločnika s čakališčem širine 2 m.  
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2.4  Cestni priključki 

 

Z gradnjo pločnika je tangiranih več cestnih priključkov. Potreb po večjih spremembah ni, zato so 

predvidene le manjše prilagoditve.  

 

2.4.1 Priključek ceste JP 683 721 Golnik - Malijev hrib 1 v km 6,240 
 

Lokacija priključka se ohrani. Prilagodi se horizontalni potek, tako da je na neposrednem mestu 

priključevanja omogočeno srečevanje dveh merodajnih vozil (osebni avto). Preglednosti je za dane 

razmere zadostna in dodatni ukrepi niso potrebni. Višinsko se priključek uredi tako, da se 2 m od roba 

regionalne ceste ustvari žlota (prečno na lokalno cesto). S tem se prepreči odtok meteorne vode na 

vozišče regionalne ceste. Iztok iz žlote bo na bankino, od tam pa v cestni jarek. Prispevna površina je 

majhna, kot tudi nakloni, zato je taka ureditev ustrezna. Voziščna konstrukcija se na območju obdelave v 

celoti zamenja.  

 

2.4.2 Priključek ceste JP 683 722 Golnik - Malijev hrib 2 v km 6,380 
 

Lokacija priključka je neugodna, saj preglednost v smeri proti Kranju ni ustrezna. Zato je predvidena 

ureditev enosmernega prometa, kjer je dovoljeno le uvažanje na priključek. Širina vozišča bo tako 3,5 m. 

Da se prepreči iztok vode na vozišče regionalne ceste se po robu izdela asfaltirana mulda. Glede na 

prispevno površino bo tak ukrep ustrezen. Ureditev radijev je prilagojena za uvažanje osebnih vozil. 

Voziščna konstrukcija se na območju obdelave v celoti zamenja. 

 

2.4.3 Priključek ceste JP 685 681 Golnik - Malijevo Brdo v km 6,685 
 

Lokacija priključka se ohrani. Preglednost je ustrezna. Notranji rob se prilagodi, tako da je omogočeno 

srečevanje dveh osebnih vozil. Naklon vozišča se ohrani, tako da meteorna voda teče stran od 

regionalne ceste. Na območju obstoječih asfaltnih površin se ta odstrani in na obstoječo kamnito 

podlago položi novo asfalt. Na širitvah se vgradi nova voziščna konstrukcija. 

 

 

2.5  Konstrukcijski elementi 
 

2.5.1 Zgornji ustroj 

 

Skladno z elaboratom dimenzioniranja voziščne konstrukcije se na pločniku pričakuje lahka prometna 

obremenitev. Na obravnavanem območju je globina zmrzovanja ocenjena na 70 cm. Na regionalni cesti 

so posegi minimalni, tako da se ob vgradnji robnika za nosilne sloje uporabi cementni beton C25/30, za 

obrabno zaporni sloj pa AC 11 surf B 70/100, A3, Z2 v debelini 4 cm. Površine za pešce se vgradijo v 

sledeči sestavi:  

  



 

0.9 ZBIRNO PROJEKTNO POROČILO 

 

1134 0059 003.2105 T.1  

 
 

Stran | 6 / 7 

 

bitumenski beton  AC 8 surf B70/100 A5 4 cm 

tamponski drobljenec TD32 20 cm 

posteljica iz zmrzlinsko 

odpornega kamnitega materiala 
D125 50 cm 

skupaj:  min. 74 cm 

 

Na priključkih lokalnih cest in na dovozni poti proti Golnik 1 se uredi sledeča konstrukcija: 

 

bitumenski beton AC 8 surf B70/100, A4 3 cm 

bitumenski drobljenec AC 22 surf B70/100, A4 6 cm 

tamponski drobljenec TD32 min. 20 cm 

posteljica iz zmrzlinsko 

odpornega kamnitega materiala 
D125 min. 50 cm 

skupaj:  min. 79 cm 

 

Pred vgradnjo celotne voziščne konstrukcije je potrebno zgraditi dovolj širok planum, ki bo zagotavljal 

ustrezno nosilnost po celotnem vozišču. Na ustrezno pripravljen planum spodnjega ustroja se vgradi 

najprej posteljica, nato se nasuje tamponski drobljenec. Oba sloja se ustrezno utrdita. Nosilnost je 

potrebno sproti kontrolirati in mora ustrezati zahtevam, ki so podane v nadaljevanju. Na tako 

pripravljeno kamnito podlago se izvedejo asfalterska dela. Po končanih asfalterskih delih se nasujejo in 

utrdijo še bankine.  

 

Vsi uporabljeni materiali morajo ustrezati zahtevam normativov in veljavne tehnične regulative v 

Republiki Sloveniji, s posebnim poudarkom na odpornost napram vplivom heterogenega zmrzovanja. 

Predpisane asfaltne zmesi morajo ustrezati zahtevam kakovosti po SIST 1038-1: 2008 in TSC 

06.300/06.410: 2009. Tamponski drobljenec mora ustrezati zahtevam kakovosti po SIST EN 13242 in 

TSC 06.200:2003. Izvaja se redna kontrola kakovosti vgrajenih materialov in izvedenih del. Predpisane 

so zahteve nosilnosti in zgoščenosti :  

Planum nevezane nosilne plasti - tampona: Ev2 ≥ 100 MPa, DpR ≥ 98%, 

Planum spodnjega ustroja-posteljica: Ev2 ≥ 80 MPa, DpR ≥ 98%, 

Planum temeljnih tal Ev2 ≥ 20 MPa 

Gradnjo mora spremljati inženir-geomehanik z utečeno prakso pri načrtovanju in gradnji cest. 

 

 

2.5.2 Odvodnjavanje 

 

Odvodnjavanje meteorne vode s pločnika bo s pomočjo prečnih in vzdolžnih padcev. Voda se preko 
bankine preliva na nižje ležeči teren, ali pa se preliva na vozišče ali oz. v koritnico od tam pa se odvaja po 
obstoječem sistemu odvodnjavanja na regionalni cesti.  
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Pri odvajanju vode iz požiralnikov se uporabijo PVC cevi premera 160 mm. Meteorni kanal in novi 

prepusti se zgradi iz PVC cevi nazivnih premerov DN 200, DN 250, DN 315 in DN400. Cevi se položijo v 

plast podložnega betona debeline 10 cm in zasujejo s peskom frakcije 0-16 mm do višine 30 cm nad 

temenom cevi. Uporabijo se cevi obodne togosti razreda SN8. Cevi, ki bodo položene v območju vozišča 

se polno obbetonirajo s cementnim betonom C8/10 v debelini 15 cm. Na nekaj delih regionalne ceste so 

predvideni vtoki pod robnikom. Kjer je vtok iz koritnice se vtok izvede z vtočnim robnikom, kjer pa je 

vtok neposredno z vozišča, pa se uporabi robna rešetka iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, dimenzije 

570/610. Slednja se vgradi v linijo robnikov.  

 

Požiralniki so iz polietilena (PE), premera 500 mm, globine 1 m. Temeljijo se v podložni beton C8/10 

debeline 10 cm. Iztok iz požiralnika naj bo najmanj 50 cm nad dnom. S tem se ustvari prostor za 

usedanje večjih delcev. Požiralniki so locirani v muldi zato se jih pokrije s kvadratno vbočeno rešetko iz 

nodularne litine nosilnosti 400 kN (razred D400 po SIST EN124-2) z dolžino stranice 400 mm.  

 

Jaški bodo iz polietilena (PE), premera 800 mm, položeni v podložni beton C8/10 debeline 10 cm. Jaški 

bodo locirani v vozišču, zato bodo pokriti z okroglimi pokrovi iz nodularne litine nosilnosti 400 kN (razred 

D400 po SIST EN124-2). Premer pokrovov bo 600 mm. Pokrove se postavi na fleksibilne plošče, ki 

nalegajo na tamponsko nasutje ob jašku. Pokrov v nobenem primeru ne sme nalegati na jašek.  

 

Sistem odvodnjavanja je usklajen z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode iz javnih cest 

(Ur.l.RS., št. 47/2005). 

 

Podatki za izvedbo odvodnjavanja so podani v gradbeni situaciji. 

 

 

2.5.3 Oporne in podporne konstrukcije 

 

Zaradi konfiguracije terena in ohranitev poteka regionalne ceste je potrebno zgraditi podporno 

konstrukcijo. Med profiloma 10 in 13 je predvidena gradnja podpornega zidu. Ta se uredi kot armirano 

betonska konstrukcija konzolne zasnove. Dolžina podpornega zidu je cca. 41 m, višina 2,2 m, širina 

temelja pa 1,6 m. Konstrukcija je detajlno obdelana v ločenem načrtu, ki je del osnovnega projekta in je 

označen s št. 64-N-2017, Stabi, d.o.o. (mapa 3/2).  

 

 

Poročilo pripravil: 

Uroš Gregorec, dipl. inž. grad. 
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FAZA 2a - NAČRT PLOČNIKA 

 

1. PREDDELA     

    
1.1 GEODETSKA DELA 

  

    
Šifra Opis dela Enota Količina 

11 122 
Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne 
ceste v gričevnatem terenu m1 325,00 

11 132 
Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih 
vodov v gričevnatem terenu m1 645,00 

11 222 
Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale 
javne ceste v gričevnatem terenu 

kos 17,00 

* zakoličba točk zunanje ureditve kos 18,00 

* zakoličba jaškov in požiralnikov kos 5,00 

        

    
1.2 ČIŠČENJE TERENA 

  

    
Šifra Opis dela Enota Količina 

12 111 
Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % 
pokritega tlorisa) - ročno 

m2 400,00 

12 151 
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 
30 cm ter odstranitev vej 

kos 4,00 

12 163 
Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom 
na deponijo na razdaljo nad 1000 m 

kos 7,00 

12 181 Odstranitev vej predhodno posekanih dreves ura 3,00 

12 211 * 
Demontaža in odstranitev prometnega znaka na enem 
podstavku 

kos 2,00 

12 312 
Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v 
debelini nad 20 cm 

m3 15,00 

12 321 
Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 
cm 

m2 120,00 

12 322 
Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 
10 cm 

m2 430,00 

12 372 
Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 
do 7 cm  

m2 100,00 

12 381 
Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 
do 5 cm 

m1 320,00 

12 391 
Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona                          
. 

m1 80,00 

* Porušitev in odstranitev betonske lamele m1 79,00 
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12 411 
Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom 
do 60 cm 

m1 8,00 

12 435 
Porušitev in odstranitev glave prepusta s premerom do 
60 cm 

kos 3,00 

        

    
1.3 OSTALA PREDDELA 

  

    
Šifra Opis dela Enota Količina 

13 311 
Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov                         
. 

kos 1,00 

13 312 
Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih 
objektov                         . 

kos 1,00 

        

    
        

    

    
2. ZEMELJSKA DELA     

    
2.1 IZKOPI 

  

    
Šifra Opis dela Enota Količina 

21 224 
Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z 
nakladanjem 

m3 1.200,00 

21 314 

Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije 
za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, 
širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje 
dna ročno 

m3 35,00 

21 993 
Doplačilo za ročni izkop vezljive zemljine – 3. 
kategorije  

m3 95,00 

        

    
2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL 

  

    
Šifra Opis dela Enota Količina 

22 112 
Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. 
kategorije 

m2 870,00 

        

    

2.4 
NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI 
NABOJ   
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Šifra Opis dela Enota Količina 

24 476 * 
Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 
50 cm 

m3 575,00 

        

    
2.5 BREŽINE IN ZELENICE 

  

    
Šifra Opis dela Enota Količina 

25 121 
Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini do 15 cm - 
ročno 

m2 800,00 

25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 800,00 

        

    

2.9 
PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV 
DEPONIJ MATERIALA   

    
Šifra Opis dela Enota Količina 

29 124 Prevoz materiala na razdaljo nad 25 do 30 km t 2.592,50 

29 152 * Odlaganje izkopa na deponijo t 2.470,00 

29 153 Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo t 122,50 

        

    
        

    

    
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE     

    
3.1 NOSILNE PLASTI 

  

    
Šifra Opis dela Enota Količina 

31 131 
Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca iz kamnine 
v debelini do 20 cm 

m3 205,00 

31 181 
Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni 
debelini do 5 cm 

m3 25,00 

* Ureditev planuma nevezane nosilne plasti m2 870,00 

  
Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega 
drobljenca AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 6 cm 

m2 437,00 

        

    
3.2 OBRABNE PLASTI 

  

    
Šifra Opis dela Enota Količina 
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Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega 
betona AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 40 mm 
(pločnik)                         . 

m2 626,00 

  
Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega 
betona AC 8 surf B 70/100 A4, A3 v debelini 30 mm 

m2 437,00 

* 
Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega 
betona AC 11 surf B 70/100 A4, Z2 v debelini 40 mm 

m2 78,00 

32 562 Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2 m2 78,00 

        

    
3.5 ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ 

  

    
Šifra Opis dela Enota Količina 

35 214 
Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega 
robnika iz cementnega betona  s prerezom 15/25 cm 

m1 
236,00 

35 235 
Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega 
robnika iz cementnega betona  s prerezom 15/25 cm                    
. 

m1 

27,00 

35 235* 
Dobava in vgraditev predfabriciranega lamel iz 
cementnega betona s prerezom 7/20 cm 

m1 
210,00 

35 275 
Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s 
prerezom 15/25 cm iz cementnega betona 

m1 
4,00 

        

    
3.6 BANKINE 

  

    
Šifra Opis dela Enota Količina 

36 132 Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m m3 24,00 

        

    
        

    

    
4. ODVODNJAVANJE     

    
4.1 POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE 

  

    
Šifra Opis dela Enota Količina 

41 232 

Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega 
betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 
30 cm, podloga drobljenec 15 cm                                    
. 

m1 50,00 
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4.3 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA 

  

    
Šifra Opis dela Enota Količina 

43 221* 

Izdelava kanalizacije iz cevi iz enoslojnega 
polnostenskega polivinilklorida, obodne togosti SN8, 
vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn 
(frakcija 4-8, debelina 10 cm), notranjega premera 16 
cm, v globini do 1,0 m 

m1 22,00 

* 
dobava in vgradnja obsipa cevi notranjega premera 16 
cm do višine 20 cm nad temenom cevi iz zmesi 
kamnitih zrn (frakcija 4-8) z ročnim utrjevanjem 

m3 6,18 

43 234 

Izdelava kanalizacije iz cevi iz enoslojnega 
polnostenskega polivinilklorida, vključno s podložno 
plastjo iz cementnega betona, premera 30 cm, v 
globini do 1,0 m 

m1 15,00 

43 234 

Izdelava kanalizacije iz cevi iz enoslojnega 
polnostenskega polivinilklorida, vključno s podložno 
plastjo iz cementnega betona, notranjega premera 40 
cm, v globini do 1,0 m 

m1 20,00 

43 273 
Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim 
betonom C 8/10, po detajlu iz načrta, notranjega 
premera 30 cm                         . 

m1 15,00 

43 274 
Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim 
betonom C 8/10, po detajlu iz načrta, notranjega 
premera 40 cm                         . 

m1 20,00 

        

    
4.4 JAŠKI 

  

    
Šifra Opis dela Enota Količina 

44 342 
Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s 
premerom 60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m 

kos 2,00 

44 384 
Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s 
premerom 100 cm, globokega 2,0 do 2,5 m 

kos 1,00 

44 854* 
Dobava in vgraditev robne rešetke iz duktilne litine z 
nosilnostjo 250 kN, s prerezom 570/610 mm (vgradnja 
v linijo robnikov) 

kos 2,00 

44 962 
Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z 
nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 600 
mm 

kos 5,00 
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44 991 
Dvig (do 50 cm) obstoječega jaška iz cementnega 
betona, po detajlu iz načrta, krožnega prereza s 
premerom do 50 cm 

kos 1,00 

        

    
4.5 PREPUSTI 

  

    
Šifra Opis dela Enota Količina 

45 211 
Izdelava poševne iztočne glave prepusta krožnega 
prereza iz cementnega betona s premerom 30 do 40 
cm 

kos 4,00 

        

    
        

    
        

    
6. PROMETNA OPREMA     

    
6.1 POKONČNA OPREMA CEST 

  

    
Šifra Opis dela Enota Količina 

61 122 
Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, 
globine 80 cm, premera 30 cm 

kos 6,00 

61 216 
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz 
vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 
3000 mm 

kos 3,00 

61 218 
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz 
vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 
4000 mm 

kos 3,00 

61 642 
Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, 
podloga iz aluminijaste pločevine, RA1, premera 600 
mm                          . 

kos 2,00 

61 723 * 
Dobava in pritrditev kvadratnega prometnega znaka, 
podloga iz aluminijaste pločevine, RA2, velikost 600 / 
600 mm 

kos 2,00 

61 723 * 
Dobava in pritrditev kvadratnega prometnega znaka, 
podloga iz aluminijaste pločevine, RA1, velikost 600 / 
600 mm 

kos 1,00 

61 723* 
Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz 
aluminijaste pločevine, RA1, velikost od 0,21 do 0,40 
m2                          . 

kos 1,00 

61 931 
Ponovna namestitev predhodno demontiranega 
prometnega znaka 

kos 2,00 
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6.2 OZNAČBE NA VOZIŠČIH 

  

    
Šifra Opis dela Enota Količina 

62 122 

Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 
enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa 
z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti 
suhe snovi 250 µm, širina črte 12 cm 

m1 21,00 

62 168 * 

Izdelava tankoslojnih prečnih in drugih označb na 
vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 
g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, 
debelina plasti suhe snovi 250 µm 

m2 51,50 

62 221 * 

Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na 
vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 
250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, 
debelina plasti suhe snovi 200 mm 

m2 13,00 

        

    
6.3 OPREMA ZA VODENJE PROMETA 

  

    
Šifra Opis dela Enota Količina 

63 112 
Dobava in postavitev plastičnega smernika z votlim 
prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne 
snovi 

kos 8,00 

        

    
6.4 OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA 

  

    
Šifra Opis dela Enota Količina 

64 281 
Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4 m                        
. 

kos 1,00 

64 445 
Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez 
distančnika, za nivo zadrževanja N2 in za delovno 
širino W5 

m1 14,00 

        

 
 

 
 

6.6 DRUGA OPREMA CEST 
  

 
 

 
 

Šifra Opis dela Enota Količina 

* 
Dobava in namestitev koša za smeti, s pepelnikom 
(inox), z objemkami za montažno na steber -  ø35 x 70 
cm, volumen 40L 

kos 1,00 
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* 
Dobava in namestitev table za pritrditev voznega reda, 
dim 40x60cm 

kos 1,00 

        

    
        

    

    
7. TUJE STORITVE     

    
7.2 ELEKTOENERGETSKI VODI 

  

    
Šifra Opis dela Enota Količina 

  
Zaščita ali prestavitev obstoječe elektro kabelske 
kanalizacije s cevjo iz polivinilklorida, premera 160 mm 
v betonu 

m1 15,00 

        

    
7.3 TELEKOMUNIKACIJSKE NAPRAVE 

  

    
Šifra Opis dela Enota Količina 

73 321 
Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, 
premera 110 mm v betonu 

m1 269,00 

* 
gradnja novega jaška (AB, prefabriciran, kocka s 
stranico 1 m, pokrov iz nodularne litine nosilnosti 250 
kN)                               . 

kos 2,00 

        

    
7.6 VODOVOD 

  

    
Šifra Opis dela Enota Količina 

* 

Zaščita obstoječega vodovoda s polnoobbetoniranimi 
PVC cevmi notranjega premera 300 mm, polnjena s 
poliuretansko peno (toplotna zaščita). Med vodovodom 
in zaščitno cevjo se namestijo distančniki.                            
. 

m1 15,00 

        

    

7.9 
PRESKUSI, NADZOR, TEHNIČNA 
DOKUMENTACIJA   

    
Šifra Opis dela Enota Količina 

79 311 Projektantski nadzor ur 40,00 

79 351 Geotehnični nadzor ur 10,00 
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79 514 
Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih 
del                     . 

kos 1,00 

79 515 
Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 
obratovanje 

kos 1,00 

* 
Izdelava dokumentacije za vpis v banko cestnih 
podatkov (BCP) 

kos 1,00 

* izdelava posnetka izvedenih del ha 1,00 

* Izdelava elaborata začasne prometne ureditve kos 1,00 

        

    
        

    

    
8. NEPREDVIDENA DELA     

    
Šifra Opis dela Enota Količina 
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FAZA 2a - NAČRT PODPORNE KONSTRUKCIJE 

 

PODPORNI ZID PZ-1 
  

    
Šifra Opis del Enota Količina 

  
 

    

1 PREDDELA     

11 312 
Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo 
objekta s površino nad 51 do 100 m2 kos 14,00 

11 321 
Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri 
gradnji objekta s površino do 200  m2 kos 1,00 

1 PREDDELA SKUPAJ:     

  
 

    

2 ZEMELJSKA DELA      

21 112 
Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – 
strojno z odrivom do 50 m  m3 44,00 

21 614 

Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. 
kategorije za temelje širine nad 2 m in globine do 
1,0 m, strojno     

  Opombe:      

  - izkop 0,5-1,0 m pod temelji za blazino; po potrebi     

  
- upoštevati: izkop zemljine, nalaganje in odvoz na 
deponijo m3 40,00 

21 634 

Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. 
kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 2,1 
do 4,0 m, strojno     

  
Opomba: upoštevati izkop zemljine, nalaganje in 
odvoz na deponijo m3 277,00 

22 113 
Ureditev planuma temeljnih tal zrnate zemljine – 3. 
kategorije m2 82,00 

24 192 
Izdelava blazine pod temeljem objekta iz 
drobljenca v debelini nad 30 cm     
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  Opombe:      

  
- blazina iz komprimiranega nekoherentnega 
materiala deb. 0,5 - 1,0 m; po potrebi     

  - upoštevati dobavo in vgradnjo materiala m3 40,00 

24 214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno     

  Opombe:      

  - zasip pred zidom     

  - upoštevati dobavo in vgraditev materiala m3 66,00 

24 312 Vgraditev klina iz zrnate kamnine – 3. kategorije     

  Opombe:      

  

- zasipni klin - nekoherentni material (GW) 
ustrezne zrnavosti izvesti s komprimiranjem v slojih 
po 30 cm na 95% po MPP. Zasip do spodnje kote 
voziščne konstrukcije     

  - upoštevati dobavo in vgraditev materiala m3 127,00 

25 142 
Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini do 15 
cm - strojno                               

  Opomba: upoštevati dobavo in vgraditev materiala m2 104,00 

25 236 
Zaščita brežine z brizganim cementnim betonom in 
mrežo     

  

Opomba: začasno varovanje izkopne brežine - po 
potrebi. 2x5 cm brizganega betona, armaturna 
mreža Q189, pasivna sidra 1kom/4m2. Upoštevati 
dobavo in vgradnjo materiala. m2 95,00 

2 ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:      

  
 

    

5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA     

5.1 TESARSKA DELA     

51 211 Izdelava podprtega opaža za ravne temelje m2 39,00 

51 311 
Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok do 2 
m m2 4,50 
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51 331 
Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven 
zid, visok do 2 m m2 144,00 

5.1 TESARSKA DELA SKUPAJ:     

5.2 DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV     

52 216 

Dobava in postavitev rebrastih palic iz 
visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s 
premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno 
ojačitev kg 1.350,00 

52 222 

Dobava in postavitev rebrastih žic iz 
visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s 
premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev kg 2.741,00 

5.2 DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV SKUPAJ:     

5.3 DELA S CEMENTNIM BETONOM     

53 151 
Dobava in vgraditev podložnega cementnega 
betona C12/15 v prerez do 0,15 m3

/m
2
      

  Opomba: podložni beton pod temelje m3 8,50 

53 311 

Dobava in vgraditev ojačenega cementnega 
betona C25/30 v točkovne temelje ali temeljne 
blazine.      

  
Opomba: XC2, vodotesni beton PV-II, temelji 
zidov. m3 26,00 

53 348 
Dobava in vgraditev ojačenega cementnega 
betona C30/37 v stene podpornih ali opornih zidov     

  
Opomba: XD3, XF4, PV-II vodotesni beton, stene 
zidov. m3 22,00 

5.3 DELA S CEMENTNIM BETONOM SKUPAJ:     

5.8 KLJUČAVNIČARSKA DELA     

58 211 
Dobava in vgraditev ograje za pešce iz jeklenih 
cevnih profilov z vertikalnimi polnili, visoke 120 cm m1 41,50 

5.8 KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ:     

5.9 ZAŠČITNA DELA     
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59 762 
Izdelava ločilne plasti iz trdih penastih plošč, 
debelih 2 cm m2 7,20 

59 844 
Zatesnitev dilatacijske rege z zaključnim trakom za 
rege.                                                                        m1 9,00 

59 931 

Izdelava dilatacijske rege brez izolacijskih trakov - 
konstruktivni elementi, debeli do 50 cm, s tesnilnim 
trakom na zunanji strani     

  Opomba: upoštevati mehansko zaščito traku m1 28,00 

59 993 
Izdelava delovnega stika z nabrekajočim trakom ali 
profilom, brez izolacijskih trakov m1 41,00 

5.9 ZAŠČITNA DELA SKUPAJ:     

5 GRADBENA IN OBRTN. DELA SKUPAJ:     

  
 

    

7 TUJE STORITVE     

79 311 Projektantski nadzor ura 10,00 

79 351 
Geotehnični nadzor …………                            
Opomba: upoštevano 10ur. kos 1,00 

79 514 
Izdelava projektne dokumentacije za projekt 
izvedenih del kos 1,00 

 
 
 


