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Predmet naroéila: PROJEKTNA NALOGA ZA IZDELAVO GEOLOSKO GEOTEHNICNIH IN
HIDROGEOLOSKIH RAZISKAV ZA 1ZVEDBO ZADRZEVALNIKOV NA SORSKI REKI IN ZABNICI,
MESTNA OBCINA KRANJ

1. UVOD

Mestna obé&ina Kranj se Ze dalj asa zaveda poplavne ogrozenosti naselij Strazi$&e, Bitnje, Sutne in
Zabnice zato je v preteklosti na prizadetih obmogjih Ze izvedla parcialne protipoplavne ukrepe, ki so
omilili poplavno ogroZenost teh naselij. Z namenom zagotovitve poplavne varnosti urbaniziranih obmogij
je bila izdelana hidrolo$ko-hidravli¢na $tudija in karte poplavnih nevarnosti. S $tudijo je bilo ugotovljeno,
da je za poplavno varnost teh obmogij (na obmocju Zg. Bitenj je potencialno poplavnega 20 % naselja)
potrebno izvesti celovite protipoplavne ukrepe z zadrzevanjem visokih voda nad Zg. Bithjami z izvedbo
dveh zadrzevalnikov. Eden teh zadrzevalnikov je predviden na Sorski reki na lokaciji Poti v puskarno,
drugi pa na Zabnici nad puskarno.

Odlok o izvedbenem prostorskem naértu Mestne ob¢&ine Kranj (Ur. List RS &t. 74/14, 9/16, 63/16, 20/17,
42/17-popr.) predpisuje izdelavo dveh Obginskih podrobnih prostorskih naértov (OPPN) za izvedbo
visokovodnih zadrzevalnikov za varovanje naselij StraZisée, Bitnje, Sutna in Zabnica pred ekstremnimi
poplavnimi dogodki. V ta namen je obgina za obmog&je zadrzevalnikov na Zabnici in Sorski reki sprejela:

Sklep o zadetku priprave Obginskega podrobnega prostorskega naérta za obmogje EUP SH 15/1, SH
16/2 in KR ST 20 - zadrZevalnik Sorska reka (Ur. List RS, &t. 50/2017) in

Sklep o zadetku priprave Obé&inskega podrobnega prostorskega naérta za obmogje EUP SH 6/1 in SH
6/2 — zadrzevalnik Zabnica (Ur. List RS, §t. 50/2017).

Za izvedbo zadrzevalnikov na Sor$ki reki in na Zabnici je potrebno izdelati dva obginska podrobna
prostorska nacrta (OPPN-ja), s katerimi se bo detajino umestilo potrebne ukrepe v prostor ter predvidelo
vse gradbeno tehniéne ukrepe za pripravo nadaljnje projektne dokumentacije in pa idejna projekta za
zadrZevalnika. Za potrebe idejnih projektov bodo kot strokovne podiage izdelane geolosko geotehniéne
in hidrogeoloske raziskave, ki bodo dale usmeritve za projektiranje zadrzevalnikov.

2. SPLOSNI OPIS

Pregradi bosta predvidoma zemeljski in sicer zgrajeni iz kamnitega nasipnega materiala z glinastim
centralnim tesnilnim jedrom. Ob glinastem jedru bo potrebno predvideti prehodne drenazne filtrne sloje,
katere bodo zbrale in odvedle precejno vodo skozi preglado oz. preprecile izpiranje tesnilnega dela na
gorvodni strani pri vi§anju in nizanju nivoja vode v samem zadrZevalniku. Pregradi bosta viSine
cca.3,90m (Sorska reka) oz. 5,70m (Zabnica) in nasipom dolzine 250m (Sorka reka) oz. 265m
(Zabnica).



3. PREDMET NAROCILA

Predmet tega narocila je izdelava geolosko geotehnitne in hidrogeoio$ke raziskave za potrebe
projektiranja zadrZzevalnikov na Sorski reki in na Zabnici

Cilj narogila je, da naro¢nik dobi podlage in usmeritve za pripravo IDP in PGD dokumentacije za izvedbo
zadrzevalnika Sorska reka in zadrzevalnika Zabnica.

4. VSEBINA NAROCILA
Raziskava na terenu:

e InZenirsko geolosko in hidrogeolosko kartiranje pregradnega profila in obmocja ojezeritve kakor tudi
brezin nad koto zajezitve,

e Geotehni¢no vrtanje v pregradnem profilu. Predvidevamo izvedbo vrtin cca 16 vrtin globine 10 do
12 m, pri éemer bi izvedli minimalno 2 vrtini v osi doline, preé¢no na pregrado (po eno gorvodno in
dolvodno od vzdolzne osi pregrade).

Stevilo predvidenih vrtin, $tevilo vzorcev, analiz in drugih postavk je le ocenjeno. Izvajalec bo moral
opraviti tolikSno Stevilo opravil, kot jih bo dejansko potrebnih za pripravo poroéila (elaborata), ki bo
sluzil kot strokovna podlaga za projektiranje zadrzevalnikov na Sorski reki in Zabnici

Tekom izvajanja sondaznih vrtin je potrebno izvajati:

e Popis in AC klasifikacijo izvrtanih zemljin in hribin,

e SPT preskuse za ugotavljanje gostotnega stanja preperine oziroma penetrabilnosti hribine,

e Nalivalne preskuse za ugotavljanje vodoprepustnosti preperine, VDP preskuse v hribini za
ugotavljanje vodoprepustnosti hribine,

e Dilatrometricne preskuse v preperini za ugotavljanje deformacijskih karakteristik preperine,

e Presiometerske preskuse v hribini za ugotavljanje deformacijskih karakteristik hribine,

e Odvzem vzorcev preperine in hribine za izvedbo laboratorijskin preskusov (preperina: AC
klasifikacija in lezne meje, strizne karakteristike, stisljivost in vodoprepustnost, vgradljivost ...)
oziroma (hribina: klasifikacija, enoosna tla¢na trdnost),

e Geotehnitno vrtanje in sondiranje (sondazne jame) v akumulacijskem prostoru ni predvideno, ker
niso dovoljeni posegi (izkopi)} v obmocju zadrzevalnega bazena,

e Izvedene terenske raziskave je potrebno obdelati in zbrati v geotehniénem porogilu, ki ga bo
potrebno nadgraditi s slede¢imi poglavii:

o Stabilnostne analize pregradnega profila upostevajo¢ dejansko sestavo temeljnih tal in
pregradnega nasipa ter razli¢ne vodostaje — obremenitve,

o Stabilnostne analize pregrade ob upo$tevanju potresne obremenitve, temeljenje talnega
izpusta,

o Stabilnost prestavijene trase lokalne ceste, ki poteka vzdolz nacrtovane lokacije
pregradnega nasipa (Sor$ka reka), ter bo prestavljena na nizvodno bermo pregrade.



PREDVIDENA DELA:
I VRTALNA DELA

Prevoz vrtalne garniture in opreme
Formiranje deloviséa
Premiki med vrtinami
Stevilo geomehanskih wrtin
Vrtanje - v zemljinah (qlina, melj, pesek)
- v hribini na suho
Druga terenska dela
Cevitev vrtin
Odvzem vzorcev: kategorija 1 in 2
II. GEOTEHNICNE MERITVE V VRTINAH
Meritve s presiometrom (3 meritve na odsek)
Izvedba SPT (cca. 2 kom/vrtino)
Izvedba nalivalnega poskusa
Izvedba poskusa VDP hribine
Izvedba dilatometrskih meritev
I1l. GEOTEHNICNA DELA IN MERITVE NA POVRSINI
Geodetski posnetki ustja vrtin
Lociranje vrtin, geoloska in geotehniSka spremljava s popisi jeder
Inzenirsko in hidro geolosko kartiranje
IV. LABORATORDISKE PREISKAVE
Naravna vlaznost, konsistence, prostorninska teza, MPP
Strizne karakteristike
Stisljivost in vodoprepustnost
Enoosna tla¢na trdnost hribine in klasifikacija
V. IZDELAVA GEOLOSKO - GEOTEHNICNEGA ELABORATA
Izdelava inzenirsko - geoloske karte
Tzdelava vzdolznih in precnin inzenirsko - geoloskih profilov in_profiov]
vrtin ter sondaznih izkopov

Stabilnostna analiza pregradnega profila, upostevajoC dejanski sestav
tal, pregradni nasip, razli¢ne nivoje vodostaja in prostresno obremenitev

Analiza temeljenja talnega izpusta
Stabilnostna analize prestavitve trase lokalne ceste
Izdelava geolosko geotehnicnega elaborata

Soglasja lastnikov zemljis¢ za potrebe izvedbe vrtin je dolzan pridobiti ponudnik.



Obmogéje zadrzevalnika Sorska reka:

Namenska raba po OPN Mestne ob¢ine Kranj - obmodje z oznako SH 15 in KR ST 20, kjer OPN
predpisuje izdelavo OPPN za izgradnjo zadrzevalnika visokih voda Sorska reka

Zasnova zadrzevalnika na Sorski reki



Obmoéje zadrzevalnika Zabnica:

Namenska raba po OPN Mestne obCine Kranj - obmocCje z oznako SH 6, kjer OPN predpisuje
izdelavo OPPN za izgradnjo zadrZevalnika visokih voda Zabnica

Zasnova zadrzevalmka na Zabnici



5. UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri izvajanju narocila je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

V kolikor se v obdobju izdelave geoloSko geotehni€ne in hidrogeolodke raziskave spremenijo zakoni
oziroma podzakonski akti, jih mora izdelovalec pri svojem delu ustrezno upostevati.

6. DRUGE NALOGE IZDELOVALCA

Izdelovalec je dolZan tekom celotne izvedbe tega javnega narocila:

o Spostovati veljavne predpise in slediti morebitnim spremembam predpisov, ki bi lahko vplivale
na izvedbo narogila, ter o tem obvestiti Naro¢nika;

e Naro&niku redno poro€ati o napredovanju del;

e Narocgnika sproti obves¢ati o okoli§&inah, ki bi lahko vplivale na izvedbo narodila;

7. ODDAJA DOKUMENTACIJE

Izdelovalec preda dokumentacijo v treh (3) tiskanih izvodih.
Projekino dokumentacijo mora izdelovalec oddati tudi v digitalni obliki in sicer:

e grafi¢ni del v vektorskem .dwg ali .dxf formatu ter pdf formatu,
e tekstualni del v formatu .doc in .pdf,
o tabelari¢ni del v formatu .xls.

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.
8. ROKZA IZVEDBO NALOGE

Rok izvedbe narodila je: 120 dni po podpisu pogodbe.

Predvideni rok pri€etka izvedbe narogila je takoj po podpisu pogodbe in predviden zaklju¢ek naloge je
120 dni po podpisu pogodbe.

Izvajalec je dolZzan v roku 7 dni po podpisu pogodbe predloziti toten terminski plan nacrtovanih
aktivnosti.

9. PLACILO

Naroénik bo izvajalcu pladeval na podlagi izstavljenih mesecnih racunov glede na faznost, ki bo
opredeljena v terminskem planu.

Meseénim raCunom je izvajalec dolzan priloZiti kratko poro€ilo o opravljenem delu za obdobje na
katerega se ra¢un nanas$a in prikazati kumulativo opravljene storitve.
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