MESTNA OBCINA KRANJ
Urad za okolje in prostor : : 042373376
*F:04 2373123

Slovenski trg 1, 4000 Kranj « E: obcina.kranj@kranj.si
* S: www.Kranj.si

Stevilka: 350-187/2017-6-(48/17)
Datum: 10.10.2017
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IZVEDBO ZADRZEVALNIKA NA SORSKI REKI V NASELJU STRAZISCE, OBCINA KRANJ

1. UVOD

Odlok o izvedbenem prostorskem naértu Mestne ob&ine Kranj (Ur. List RS §t. 74/14, 9/16, 63/16, 20/17,
42/17-popr.) predpisuje izdelavo dveh Obginskih podrobnih prostorskih naértov (OPPN) za izvedbo
visokovodnih zadrzevalnikov za varovanje naselij Strazis&e, Bitnje, Sutna in Zabnica pred ekstremnimi
poplavnimi dogodki. V ta namen je ob&ina za obmocje zadrzevalnika na Sorski reki sprejela Sklep o
zadetku priprave Obéginskega podrobnega prostorskega nadrta za obmogje EUP SH 15/1, SH 15/2 in

KR ST 20 — zadrzevalnik Sorska reka (Ur. List RS, §t. 50/2017).

Za izvedbo zadrzevalnika na Sorski reki je potrebno izdelati idejni projekt (IDP), s katerim se bo detajino
umestilo potrebne ukrepe v prostor ter predvidelo vse gradbeno tehniéne ukrepe za pripravo nadaljnje
projektne dokumentacije. Idejni projekt bo podlaga za sprejem predvidenega OPPN, nivo izdelave mora
biti na taki ravni, da ob izdelavi projekta za gradbeno dovoljenje in nadaljnjih dokumentacij ne bo
potrebno prilagajati lokacij in dimenzij objektov.

2. PREDMET NAROCILA

Predmet tega narodila je:
. izdelava idejnega projekta zadrzevalnika Sorska reka

V fazi izdelave projektne dokumentacije mora projektant upostevati vse vodnogospodarske ureditve, ki
bodo potrebne za ustrezno funkcijo predvidenega zadrZevalnika ter predvideti vse prilagoditve
gospodarske javne infrastrukture, ki se nahajajo na obravnavanem obmogju in na katere lahko vpliva
predvidena izvedba zadrZevalnika.

Investitor se je odlocil, da se bo v nadaljevanju za navedena dela pridobilo gradbeno dovoljenje, pri
Semer priGakuje, da v projektu PGD ne bo bistvenih lokacijskih in gradbeno tehni¢nih odstopanj od
izdelanega IDP.

Cilj narocila je, da Projektant na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag, upostevaje veljavne
predpise in standarde ter sprejet sklep o pripravi OPPN izdela projekt IDP zadrzevalnika Sorska reka.
Projektant mora sodelovati z izdelovalcem geolodko geomehanskega elaborata in izdelovalcem
geodetskega posnetka.

3. ZADRZEVALNIK SORSKA REKA

Zadrzevalnik na Sorski reki je predviden kot suhi zadrZevalnik z zemeljskim nasipom dolzine 250m,
maksimalno zajezbo na koti 396,00 in delovnim volumnom 58.000m3. Maksimalna vidina nasipa je
3,9m, na spodniji strani se izvede dodatni plato za dvig ceste (Pot v Puskarno), ki se jo prestavi cca 3m
gorvodno in dvigne za cca 1,7m. S tem se izogne obstojedi trafo postaji, ki je v upravljanju Eiektro
Gorenjska d.d.. Talni izpust bo v €asu visokih vod odvajal 1m3/s, in bo reguliran z avtomatsko zapornico.
Preliv za evakuacijo visokih vod se izvede kot sifonski preliv na zraéno stran nasipa. Za potrebe
izgradnje bo potrebna prestavitev cca 360m starej§ega NN daljnovoda. Obmod¢je akumulacije obsega
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cca 48000m2 in zajema mocvirnato obmocje Sorske Reke od ceste do nekdanjih opekarn do Ceste v
puskarno. Koren zajezbe tako sega cca 360m gorvodno.

Zasnova zadrzevalnika na Sorski reki

cesta se prefod Im gorvodna
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Karakteristiéni prerez zadrZzevalnika na Sorski reki



4. VSEBINA NAROCILA
4.1. Predhodna dela

Projektant je dolzan izdelati terminski plan izdelave projektne dokumentacije v skladu z roki, ki bodo
opredeljeni v pogodbi. V terminskem planu morajo biti razvidne aktivnosti izvajalca in podizvajalcev.

Izdelovalec mora v sklopu predhodnih del pregledati vso v postopku priprave in sprejema OPN in OPPN
Ze izdelano dokumentacijo (HH $tudijo, smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora in morebitne
druge usmeritve za izdelavo projekine dokumentacije).

Seznam doslej izdelane dokumentacije:

¢ Hidrolosko hidravli¢na $tudija za podlogo OPN MOK: Karte poplavnih nevarnosti in razredov
poplavnih nevarnosti za obmoc¢je problemati¢nih odsekov znotraj MO Kranj, izdelal EHO
projekt d.o.o0., Ljubljana, oktober 2012

4.2. lzdelava idejnega projekta

Projektant izdela IDP skladno z veljavnimi predpisi in standardi. V sklopu izdelave IDP projektant
zagotovi predvsem sledece vsebine:

4.2.1.Vodilna mapa

Projektant izdela vodilno mapo z vsemi sestavinami, ki so po veljavnih predpisih predpisane za IDP. V
vodilni mapi Projektant navede tudi skupno ocenjeno vrednost vseh naértovanih del.

4.2.2 Naérti gradbenih konstrukcij
422A1. Zadrzevalnik Sorska reka

Potrebna je izdelava naérta pregrade zadrZevalnika v skladu z veljavnimi predpisi na nivoju, ki bo
zagotavljal lokacijsko in dimenzijsko ter gradbenotehniéno ustrezno resitev. Projektant bo moral
upostevati navodila izdelovalca geolosko geomehanskega elaborata in geodetski posnetek stanja ter
usmeritve iz obstojec¢e hidrolo$ko hidravli¢ne Studije. Detajino lokacijo zadrzevalnika se ugotovi v skladu
z navodili oz. sugestijami pristojnih soglasodajalcev.

4222 Nacrt vodnogospodarskih ureditev

Projektant izdela naért vodnogospodarskih ureditev, ki bodo omogo&ale nemoteno obratovanje
zadrzevalnika. Nacrt obsega predvidene gor in dolvodne ureditve, ki bodo potrebne na vodotoku Sorska
reka.

42.2.3. Nacrt podpornih konstrukcij

Za potrebe izvedbe ceste in varovanja obstoje€e transformatorske postaje bo najverjetneje potrebno
izdelati podporni zid, ki bo omogo¢al umestitev ceste na vmesni terasi pregrade zadrZevalnika.
Projektant mora izdelati naért, ki bo zagotavljal ustrezno osnovo nadaljnji izdelavi proj. dokumentacije.

4224. Nadért ureditve ceste

V sklopu IDP je potrebno izdelati naért prestavitve lokalne ceste 183032 Sp. Bitnje - Strazi§¢e na dolzini
ca 250-300 m z ustrezno navezavo na obstoje€o traso. Cesto je potrebno dimenzionirati na predvideno
8irino v skladu z obéinskim planom ter izdelati dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije (elaborat
dimenzioniranja) v skladu s pridobljenimi usmeritvami geolodko geotehniénega elaborata. Pri tehni¢nih
reSitvah je potrebno podati ustrezno - kvalitetno odvodnjavanje. Meteorno odvodnjavanje je potrebno
speljati izven vozi§€a - na kak$en nacin doloéi projektant na podlagi izdelanega hidrotehni¢nega
elaborata glede na nacelo ucinkovitosti in ekonomicnosti (meteorna kanalizacija ali druga ustrezna
resitev). Predvideti je potrebno vse potrebne objekte (met.kanalizacija, prepusti,...), pri tem pa



upostevati vse obstojede prepuste. Naért mora vsebovati tudi idejno resitev zaCasne ureditve prometa
med gradnjo.

4.2.25. Zbirna karta komunalnih vodov

Projektant na podlagi pridobljenih podatkov upravljalcev gospodarske javne infrastrukture izdela zbirno
karto komunalnih vodov (vodovod, elektrovodi, telekomunikacijski vodi idr) ter izdela IDP naérte vseh
potrebnih ukrepov na krizanjih naértovanih ureditev z vodi javne gospodarske infrastrukture. Naértuje
naj najgospodarnej$e ukrepe zasdite ali prestavitev vodov.

4226. Nacrti hidromehanske opreme

Predmet je tudi izdelava naértov strojne opreme in strojnih intalacij. Projektant upostevaje nacrtovane
vodnogospodarske objekte in nadin delovanja zadrZevalnika izdela naérte hidromehanske opreme, po
potrebi vkljuéno z napajanjem (elektro naérti — pogon, prikljucki). Potrebno je nameniti pozornost kontroli
odtoka skozi talni izpust z morebitnim merilcem pretoka na iztoénem delu.

4227. Katastrski elaborat

Izdela se katastrski elaborat z vsemi potrebnimi sestavinami za dologitev zemljiSkoknjiznih stanj ter
potrebnimi delitvami zaradi vpliva predvidene gradnje na zemlji$¢a. Katastrski elaborat bo podlaga za
dologitev odkupov zeml;ji8¢ in nadomestil v primeru obratovanja, ki bodo pogoj za izvedbo zadrzevalnika.

Katastrska situacija naj bo prikazana v ustreznem merilu (enakem kot gr. situacija) in naj vsebuje vrisane
predvidene ureditve, meje katastrskih obcin. V katastrsko situacijo je potrebno vrisati vse komunalne
naprave (linijski prikaz), tudi tiste ki segajo izven posega zaradi morebitnih del in jih prikazati v tabeli kot
za¢asen odvzem (poseg=dolzina x Sirina zatasnega izkopa). V opombi je potrebno navesti za kateri
kom. vod je potrebno izvesti plagilo od$kodnine.

Zaradi odkupov je potrebno hkrati s katastrskim elaboratom za naroé¢nika pripraviti tabelo z naslednjimi
atributnimi polji v excel dokumentu:

¢ Sifko — Sifra katastrske obgine

e Parcela — Parcelna $tevilka

e Pov. ureditev — Povr§ina za potrebe (odkup ali sluznost)

¢ Opis — vrsta rabe, vrsta komunalnega voda

o TipID: 1-odkup, 2-sluznost, 3—za€asna sluznost, 4- odkup izven trase, 5- nadomestilo
e Dolzina voda — Dolzina komunalnega voda na parceli

¢ Sirina voda - Sirina komunalnega voda na parceli

Projektant pripravi datoteko parcel za odkup/sluznost/nadomestilo tako, da je parcela z ve¢ vrstami rabe
napisana v toliko vrsticah, kolikor je vrst rabe.

Pri pripravi katastrskega elaborata je potrebno skladno s 3 d. &lenom upostevati spremembo
namembnosti zemlji$¢ in finanéno nadomestilo le-tega ovrednotiti v projektantskem predraunu, kot to
predvideva sprememba zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemlji¢ih (ZKZ-C).

5. UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehniéne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je izdalo
Ministrstvo za promet od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant pri
svojem delu ustrezno upostevati.



6. RAZNO

Pri projektiranju je potrebno ustrezno upostevati mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora in poiskati
strokovno ustrezne tehniéne resitve skladne z veljavno zakonodajo, standardi, smernicami in
specifikacijami.

Odgovorni vodja projekta in odgovorni projektanti morajo pri izdelavi projekta optimizirati tehniéne
reSitve v skladu z veljavno zakonodajo in po naéelu stroke in dobrega gospodarja. Vsi deli projekta
morajo biti med seboj usklajeni.

7. DRUGE NALOGE PROJEKTANTA

Projektant je dolzan tekom celotne izvedbe tega javnega narodila:

e Spostovati veljavne predpise in slediti morebitnim spremembam predpisov, ki bilahko vplivale
na izvedbo naroila, ter o tem obvestiti Naroénika;

¢ Naroéniku redno poro€ati o napredovaniju del;

e Naroc¢nika sproti obves&ati o okoli$&inah, ki bi lahko vplivale na izvedbo narogila;

e Sodelovati na rednih koordinacijah in sestankih z Naroénikom in drugimi udeleZenci projekta;

e Sodelovati v postopku pridobivanja smernic pristojnih soglasodajalcev.

8. ODDAJA DOKUMENTACIJE

Projektant preda dokumentacijo v $tirih (4) tiskanih izvodih, zloZeno v standardnih formatih A4.
Projektno dokumentacijo mora izdelovalec oddati tudi v digitalni obliki in sicer:

e grafi¢ni del v vektorskem .dwg ali .dxf formatu ter pdf formatu,
e tekstualni del v formatu .doc in .pdf,
e tabelari¢ni del v formatu .xls.

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

9. ROK ZA IZVEDBO NALOGE

Rok izvedbe narodila je:

l. faza: priprava in preuditev podatkov ter sodelovanje na usklajevalnih sestankih,
koordinacijah:

1 mesec po podpisu pogodbe

ll. faza: izdelava osnutka predvidenih ureditev ter sodelovanje na usklajevalnih sestankih,
koordinacijah:

3 mesece po podpisu pogodbe
lil. faza: sodelovanje v postopku pridobivanja smernic s strani pristojnih soglasodajalcev:
4 mesece po podpisu pogodbe

IV. faza: izdelava IDP v skladu s pridobljenimi smernicami nosilcev urejanja prostora ter
sodelovanje na usklajevalnih sestankih, koordinacijah (predaja IDP).

6 mesecev po podpisu pogodbe

Predvideni rok pri¢etka izvedbe narocila je takoj po podpisu pogodbe in predviden zaklju€ek naloge je
6 mesecev po podpisu pogodbe.



lzvajalec je dolzan v roku 7 dni po podpisu pogodbe predloZiti to€en terminski plan naértovanih
aktivnosti.

V ponudbi mora biti naveden odgovorni vodja projekta z delovno skupino za posamezna podrogja.

10. PLACILO

Naroénik bo izvajalcu pladeval na podlagi izstavljenih meseénih radunov glede na faznost, ki bo
opredeljena v terminskem planu.

Meseénim raéunom je izvajalec dolzan priloZiti kratko poro&ilo o opravijenem delu za obdobje na
katerega se ratun nanas$a in prikazati kumulativo opravljene storitve.

odgovorna oseba:
Janez Ziherl
Vodja urada za okolje in prostor

Pripravila:
Ana Ahcin

Viéja)&te(toyalka
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